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UMOWA Nr ………………….. (projekt) 
zawarta w dniu  …………………………… w Czarnym Borze 

pomiędzy: 
Gminą Czarny Bór z siedzibą przy ul. Głównej 18 w Czarnym Borze 58-379 
NIP 8862572974  REGON 890718225, w imieniu której działa: 
Adam Górecki – Wójt Gminy Czarny Bór 
przy kontrasygnacie 
Pawła Twardowskiego – Skarbnika Gminy  
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym 

a 
………………………………………………………………………………….…………………..……… 

NIP …………………..  REGON …………………, w imieniu której/którego działa: 

………………………………………………………………………………….…………………..……… 

zwaną/zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Wykonawcą. 
 

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w oparciu ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego,  
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr GKR.271.3.2019.OJ. 

 
§1  

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Budowa ekologicznych 

źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej, znajdującej się  
w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy). Zadanie obejmować 
będzie budowę ekologicznych źródeł energii przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej 
związanej z wykorzystaniem energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej  
i zasilania instalacji elektrycznej w budynku. Instalacja zlokalizowana będzie na dachu budynku 
Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grzędy w gminie Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy). 
Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzędy zostanie wyposażony w instalację 
fotowoltaiczną. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z instalacją elektryczną obiektu. 
Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane zostaną zainstalowane na częściach dachu. Instalację 
fotowoltaiczną będą stanowić: 
 moduły fotowoltaiczne wraz z systemem monitoringu on-line; 
 inwertery fotowoltaiczne; 
 elementy rozdzielcze prądu stałego (RDC) i zmiennego (RGPV); 
 trasy kablowe; 
 okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC); 
 układ zabezpieczający przed wypływem do sieci; 
 System Zarządzania Energią.  
Elementy rozdzielcze prądu stałego oraz inwertery umieszczone zostaną na dachu w obrębie 
projektowanych paneli fotowoltaicznych. Pozostałe urządzenia, tj. rozdzielnica prądu zmiennego 
(RPF), umieszczone zostaną na parterze w pobliżu istniejącej rozdzielnicy głównej. Dla potrzeb 
zasilania pompy ciepła zostanie zbudowana rozdzielnica RPC zlokalizowana w pomieszczeniu 
istniejące węzła cieplnego.  

2. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej zadania, która stanowi integralną 
część SIWZ. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Umowy;  
2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy; 
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3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca Załącznik Nr 3 do 
Umowy; 

4) Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik Nr 4 do Umowy. 
4. Zakres rzeczowo-finansowy Robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez 

Wykonawcę na podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych.  

5. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 
ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

§2  
Termin wykonania przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązywany jest do wykonywania Robót w terminach i w zakresie zgodnym  
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

3. Za nieterminowe rozpoczęcie Robót Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z §20 
Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 18.10.2019 r. 

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
zakończenia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.  

§3  
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
 …………….. zł netto (słownie: ………………………. zł netto),   

 podatek VAT ….. % - …................ zł (słownie: …................................. zł ), 

 razem cena …………… zł brutto (słownie: ……….…………...……….. zł brutto). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach 

do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót 
przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, robót pomocniczych dla 
robót podstawowych (np. rusztowania), robót zabezpieczających, projektu organizacji placu 
budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza 
budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, 
koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, 
projektu organizacji ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy po 
zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania 
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji 
przedmiotu Umowy.  

4. Dopuszcza się cesję wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za 
wyłączną zgodą Zamawiającego. 

§4  
Kolejność ważności dokumentów 

W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych  
w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 
następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:  
1) Umowa; 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
3) Dokumentacja projektowa; 
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4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
5) Oferta Wykonawcy. 

§5  
Koordynacja 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą będzie: 
………………………………………………………………………….. 
tel.: ……………………………… e-mail: …………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 
………………………………………………………………………….. 
tel.: ……………………………… e-mail: …………………………….. 

3. Wykonawca ustanawia: 
Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych: ………………………………………………………………………….. 

4. Osoba wskazana w ust. 3 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane.  

5. Zmiana osoby określonej w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego i pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała wymogi określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby kierownika robót jeżeli uzna, że nie 
wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie 
takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest 
zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego  
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający ustanowi tę osobę, a kosztami 
jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy 
wynagrodzenia.  

7. Zamawiający oświadcza, że powierzy pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru do wykonywania 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru działać będzie w ramach obowiązków 
wynikających z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiązków i uprawnień wynikających  
z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a pełniącym funkcję Inspektora Nadzoru. 

§ 6 
Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:  
1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne; 
2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót;  
3) przerwać realizację Robót na czas określony.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej  

i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające 
rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy; 

3) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania 
zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym; 

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru; 
5) dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,  
6) dokonanie odbiorów końcowych Robót;  
7) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy; 
8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Czarny Bór za media zużyte 

podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich 
otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca.  
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§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:  
1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na 

budowę, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności; 
3) zorganizowania zaplecza budowy; 
4) dbania o należyty porządek i bezpieczeństwo na ternie budowy; 
5) w trakcie prowadzenia  
6) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej 

dokumentacji;  
7) stosowania materiałów i wyrobów budowlanych o pramatkach nie gorszych niż wymagano  

w SIWZ, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, spełniających normy, oceny  
i specyfikacje techniczne oraz systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 
ustawy Pzp i na każde żądanie Zamawiającego okazania, w stosunku do użytych materiałów 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymogów;  

8) przeprowadzenia, przed czynnościami odbioru, prób końcowych i pomiarów przewidzianych 
przepisami prawa i STWiOR; 

9) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz pozostałych dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru; 

10) skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami STWiOR;  
11) stwierdzenia zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przez uprawnionego 

kierownika robót; 
12) udostępniania terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych  

z usunięciem kolizji i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom 
realizującym dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego; 

13) zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej w zakresie określonym w §10 umowy; 
14) przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy 
Zamawiającemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organów państwowych, celem 
dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami; 

15) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego oraz  
we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania; 

16) przeprowadzenia rozruchu technologicznego zainstalowanych urządzeń; 
17) niezwłocznego usunięcia ujawnionych Wad przedmiotu Umowy. 

§ 8  
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W ciągu 14 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 
i przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
zawierającego podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich 
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony  
i zaakceptowany wcześniej przez Inspektora Nadzoru, należy przedłożyć w trzech egzemplarzach 
papierowych oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić 
będzie załącznik do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, Strony muszą 
poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma 
obowiązek przedłożenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciągu 14 dni od daty 
powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram; 

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie skutkował 
wstrzymaniem fakturowania.  

§ 9 
Czas pracy 

1. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie 
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rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy  
w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione  
z Inspektorem Nadzoru. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

§10 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, 
jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na 
sumę ubezpieczenia wynoszącą, co najmniej 200.000,00 zł. Przez komplet dokumentów 
ubezpieczeniowych Strony przyjmują polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony 
przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami  
- dowodami uiszczenia składek.  

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa  
w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co 
najmniej takich samych warunkach (dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie).  

3. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności 
upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nieprzerwanie 
przez cały okres trwania umowy. 

§11 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy  
z podwykonawcami: 

 1) ……………….……………………… w zakresie ……………………………….; 
 2) ……………………………….……… w zakresie ……………………………….. 
2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jego weryfikacji 
i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie  
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla 
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich 
podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

6. Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być 
mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru 
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mają prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 3, 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane:  
1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, 6 i 7; 
3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Kopię umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje  
w terminie 7 dni Zamawiającemu. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Kopie umów, o których 
mowa w zdaniach poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Zamawiający 
będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej umowy. 

16. Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia na 
roboty budowlane lub usługi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wówczas 
Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa  
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

18. Przepisy ust. 16 i 17 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
19. Przepisy ust. 3-15 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

którym powierzenie wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 
20. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń,  
że kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości 
zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 
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dalszego podwykonawcy. 
21. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać 
uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót 
wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy.  

§ 12 
Opóźnienie Robót 

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować 
opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2. Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. 
Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia 
okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, 
obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu Robót w celu ich realizacji zgodnie  
z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, 
Zamawiający może przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub 
zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten 
zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już 
wykonane Roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego  
z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy. 

5. W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji 
określonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 13, § 14 i § 15.  
Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie 
procentowe wykonanie Robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, 
wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych 
materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.  

§ 13 
Roboty zanikające 

1. Kierownik robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora 
Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 
protokolarnie, jeżeli wymagają tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane. 

3. Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają również Roboty, dla których Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny 
(międzyoperacyjny). 

§ 14 
Zasady odbioru robót budowlanych 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  
1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, 

których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy; 
2) częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin 
zakończenia i odbioru; 

3) końcowe robót (przedmiotu Umowy) - polegające na ocenie całości wykonanych robót, 
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wyszczególnionych dla poszczególnych etapów oraz całkowicie wykonanego przedmiotu 
Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie; 

4) przed zakończeniem okresów rękojmi za wady.  

§15 
Odbiór końcowy przedmiotu Umowy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego,  
a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, 
niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, wymaganych prawem budowlanym 
oświadczeń oraz danych dostępowych do systemu monitoringu on-line. 

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób  
i sprawdzeń kierownika robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje 
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny oraz wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania 
końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy  
i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności: 
1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność  

z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności  
z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową oraz Ofertą Wykonawcy;  

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy 
zakryciu;  

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy; 
4) potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych  

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami; 
5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu 

kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego; 
6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor Nadzoru 
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 

2. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać 
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia 
gotowości do odbioru.  

3. W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor Nadzoru może zażądać 
wykonania pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających. 

4. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający 
wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego 
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu 
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru. 

5. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału  
w odbiorze. Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym 
do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru 
końcowego. 

6. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 5 obciążają Wykonawcę.  

§ 16 
Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

1. Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 
Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii 
rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty 
jego rozpoczęcia. 
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2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:  
1) przedstawiciele Zamawiającego;  
2) Wykonawca; 
3) Kierownik robót; 
4) Inspektor Nadzoru; 
5) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

3. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje 
czynności odbioru. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru 
końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru 
zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie 
datę odbioru końcowego. 

5. Najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny  
z instrukcjami obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń. 

6. Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń są niekompletne, 
to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i 
konserwacji obiektu przez Użytkownika, a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, 
odpowiada Wykonawca. 

7. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób  
i badań lub niekompletności operatu kolaudacyjnego, Zamawiający może odmówić odbioru. 
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu 
ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie 
gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru. Po 
potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę 
odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:  

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas stwierdzone 
podczas odbioru wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich 
usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie 
gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru. Po 
potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza 
nową datę odbioru, 

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując 
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych  
w §20 Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na 
skutek opóźnienia. 

7. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane 
roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje komisja 
odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli stron biorących udział  
w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia 
wad.  
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§17 
Rękojmia 

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejsza umową Wykonawca udziela ………… miesięcy 
gwarancji i rękojmi od daty podpisania protokołu końcowego; 

2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót 
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku 
stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do 
usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się 
okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie 
wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady 
rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie 
wykonane.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.  
W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym 
zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady. 

4. O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający i/lub 
Użytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.  

5. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach  
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

6. Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane 
przeglądy techniczne z udziałem Wykonawcy. 

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, 
który zostanie ustalony z Zamawiającym. 

8. Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 
terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, 
potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje Zamawiający przy udziale 
Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony  
w protokole odbioru usunięcia wad. 

9. Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu 
Umowy na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje 
Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

10. Protokół odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest 
podstawą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy.  

 

§18 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zgodnie z art. 147 PZP, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwotę: …………………… zł, 
(słownie: …………………………………………………………… złotych). 

2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.  
3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……….……… zł 

(słownie: ……………………………………… złotych), w formie ……………………………….... 
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub 

poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy bądź informowania go o 
zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed 
podpisaniem każdego aneksu do Umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta  
i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego 
obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.  
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5. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany,  
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  
a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu 
rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do 
usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący: 
1) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia 
usunięcia wad i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast 
zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady, tj pozostałej części 30 % zabezpieczenia, 
zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego 
elementu; 

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień 
publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do 
czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić 
zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres). 

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający 
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew na konto Wykonawcy. 

8. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny 
rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych. 

§19 
Faktury 

1. Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach. Zamawiający 
dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawionych przez niego faktur w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi 
(protokoły odbiorów częściowych).  

2. Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem 
rzeczowo- finansowym, nie częściej niż raz w miesiącu.  

3. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: 
1)  dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,                    

o których mowa w art. 143c ust. 1 PZP, (dowodem w szczególności są: pisemne oświadczenia 
podwykonawców o zapłaceniu przysługującego im wynagrodzenia sporządzonego wg wzoru 
ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu umowy, potwierdzenie 
dokonania wpłaty na rachunek bankowy podwykonawcy z potwierdzeniem uznania rachunku 
podwykonawcy); 

2) zestawienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, 
podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców; 

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.  

     Dodatkowo faktura końcowa może zostać złożona Zamawiającemu po: 
1) przeprowadzeniu odbioru końcowego i spisaniu protokołu końcowego stwierdzającego należyte 

wykonanie przedmiotu umowy, 
2) dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 5 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

5. W sytuacji określonej w §12 ust. 4,  Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej 
Wykonawcy, równowartość kwoty wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz podwykonawcy. 

6. Zamawiający wstrzyma płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku nie 
wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu zapłaty faktury  
w późniejszym terminie. 

7. Przez podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych 
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podwykonawców. 
8. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypłaty 

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne 
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawców i dalszych 
podwykonawców Inspektor nadzoru, który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia  
i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku 
gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, 
niekompletne lub zawierają błędy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy  
z powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Wykonawca po poprawieniu dokumentów 
zobowiązany jest ponownie złożyć je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie  
z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich. 

9. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez 
Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora nadzoru faktury VAT. Za dzień zapłaty 
należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

10. Faktury VAT należy adresować na Zamawiającego tj. Gminę Czarny Bór, ul. Główna 18,  
58-379 Czarny Bór, NIP 8862572974. 

11. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

§20 
Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –  

w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy; 
2) za opóźnienie rozpoczęcia Robót – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy 

dzień opóźnienia po bezskutecznym upływie terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej 
Umowy; 

3) za opóźnienie w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy; 

4) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 
ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu 
usunięcia wad; 

5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez 
Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, w przypadku jeśli Zamawiający stwierdzi zatrudnienie na budowie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia 
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającej z tej umowy  
i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona 
należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary; 

6) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie 
przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany 
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy: 
a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek, 
b) jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy – w wysokości 100% kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy  



                                                                                                              Załącznik nr 7 
 

Budowa ekologicznych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej,  
znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy). 

 13  

i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za 
okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia 
kary, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek; 

8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 
100% należnej niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty 
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu 
kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary; 

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –  
w wysokości 100% kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy 
nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty, 

10) za nierozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 
1 niniejszej Umowy; 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wskazaną w Wykazie pracowników świadczących 
usługi. 

3. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych  
w art. 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na 
zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
7. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się  

z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej. 

§ 21 
Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub 
zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności: 
1) za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody 

realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie 
budowy; 

2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń; 
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów 

prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru; 

4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności 
praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw 
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu; 

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, 
materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów 
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nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru 
Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, 
urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą 
Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania 
nieruchomości, na której realizowany jest obiekt. 

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, 
albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji  
i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po 
uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub 
usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania 
wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić  
i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot 
Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło. 

§ 22 
Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie 

1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych 
Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż 
określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną 
Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów 
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych,  
a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza 
w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. 

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać 
jego pisemną akceptację. 

3. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane  
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta. 

§23 
Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie 
w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 

2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których 
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym 
zakresie i przypadkach: 
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od 
Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem 
budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone; 

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram 
wykonywania Robót; 

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany, w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych  
z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania; 

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana  
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
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bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 
5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy prawo Budowlane – 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru; 

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo 
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania 
Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT – zmiana będzie wprowadzona do 
umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 

9) zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od niego; 

10) zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej 
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane 
osoby będą spełniały warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę; 

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie; 
12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia; 

13) zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia 
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie;  

14) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie, 

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność  zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość  zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w Umowie, 
16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma 

zastąpić nowy wykonawca: 
a)  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

17) zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

18) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w Umowie. 
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§24 
Odstąpienie od Umowy 

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych  
w przepisach prawa. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym  lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu 
z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy; 

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty 
protokólarnego przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy; 

3) w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni 
od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy; 

4) wykonywania przez Wykonawcę Robót nie zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy – w terminie 7 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn 
leżących po żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych 
Wykonawcy kar umownych z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia 
odstąpienia. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji Robót 

wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku; 
2) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony,  

z powodu której odstąpiono od Umowy; 
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie 

Budowy jest niezbędne; 
4) wezwania Zamawiającego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych na 

dzień odstąpienia i robót zabezpieczających; 
5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów; 
6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym 

geodezyjnej. 
6. Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się 

odpowiednie przepisy o odbiorze. 
7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 

§25 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
1) czynności związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych. 

2. Czynności związane z przygotowaniem i kształtowaniem terenu Usługi będą świadczone przez 
osoby wymienione w Załączniku nr 5 do Umowy pn.: Wykaz Pracowników świadczących usługi, 
które zostały wskazane przez Wykonawcę; zwane dalej Pracownikami świadczącymi usługi.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca  
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).  

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczone za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).  
Nie podlegają anonimizacji imiona i nazwiska pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami 
świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karze umownej zgodnie z zapisami w §20 ust. 2 pkt 11. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 26 

Postanowienia różne 
1. Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze. 
3. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
4. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
2) Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa; 
3) Załącznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy; 
5) Załącznik nr 5: Wykaz pracowników świadczących usługi. 
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