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GMINA CZARNY BOR Czarny Bér, 24.11.2017 1.
ul. Giéwna 18
58-379 CZARNY BOR
NIP 8862572974 REGON 890718225
GKR.271.2.9.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postepowania pn.:

»Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzetowej, zakup licencji i wdroZenie oprogramowania,
wykonanie prac integracyjnych i migracji danych, digitalizacja zasobdw oraz uruchomienie e-ustug
publicznych i Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego”

w ramach projektu pn.

Zapewnienie mieszkaricom Gminy Czarny Bor dostepu do wysokiej jakosci e-ustug publicznych
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020),

II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Dziatanie 2.1 E-ustugi publiczne,
Poddzialanie 2.1.4 E-ustugi publiczne — ZIT AW.

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiajacy przekazuje tre$¢ pytan o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, ktére wplynety do Zamawiajacego od Wykonawey wraz
z wyjasnieniami, ktorych Zamawiajacy udzielit.

Pytanie 1: Zamawiajacy w dokumencie SIWZ, rozdziat IV TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
precyzuje nastgpujace terminy realizacji przedsigwzigcia:

Czg$¢ 1 nie pdzniej niz do dnia 16.02.2018 r.,

Czg$¢ 2 nie pozniej niz 60 dni od daty zawarcia umowy.

Podobne terminy precyzuje 2 §5 Harmonogram Zatacznika nr 8.1 — Wzoér umowy — systemy.
Zamawiajacy wymaga wdrozenia ustug finansowych, czyli systemu dziedzinowego na przefomie roku
2017 i 2018. Wykonawca zwraca uwage, ze po stronie finansow i podatkéw wskazany termin bedzie
bardzo trudny do dotrzymania ze wzgledu na potrzebe zamknigcia lat obrachunkowych w poprzednich
systemach i utworzenie bilansu otwarcia w nowym systemie dziedzinowym, nastg¢pnie wykonanie
migracji kartotek podatkowych. Uzgodnienie prawidtowosci zamknigcia lat obrachunkowych
w poprzednich systemach nie bedzie mozliwe bez fizycznego zakonczenia roku obecnie uzywanych
systemach informatycznych. Dodatkowo po stronie Zamawiajacego lezy sprawdzenie poprawnosci
zmigrowanych kartotek podatkowych i wymagany termin moze by¢ trudny do dotrzymania réwniez po
stronie Zamawiajacego.

Wykonawea wnosi o zmiane terminu uruchomienia i wdrozenia czeéci 1 przedmiotu zamdwienia na
31.05.2018 r. Bedzie on mozliwy do dotrzymania, nie tylko po stronie Wykonawcy, ale takze
Zamawiajacego, ktory w tym okresie bedzie musiat wykona¢ wiele czynno$ci przygotowawczych po
stronie zardwno starego systemu, jak i nowo wdrazanego.

Prosba o zmiane terminu wynika réwniez z troski o prawidlowe wdrozenie centralnej platformy e-ustug
mieszkanca ze wzgledu na fakt, ze dane w tym portalu beda pochodzi¢ z wdrazanego systemu
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dziedzinowego, a ten na przetomie roku w okresie migracji oraz przypisywania naleznosci bilansem
otwarcia nie bedzie w peli przygotowany do wspotpracy z platforma.

Odpowiedz na pytanie 1: Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany w tresci SIWZ oraz Zatacznika
nr 8.1 do STWZ, w zakresie terminu realizacji zaméwienia dla Czgéci 1. Zmieniony termin realizacji
zamdwienia dla Czesci 1 ustala sie nie p6zniej niz do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Pytanie 2: Zamawiajacy, we wzorze umowy dot. systeméw, §11 Gwarancja, ust. 11 pisze ,, (...)Jezeli
odtworzenie bledu nie bedzie mozliwe w Srodowisku Wykonawcy, wowczas zdiagnozuje on blad w
§rodowisku Zamawiajqcego, ale terminy $wiadczenia ustug gwarancyjnych ulegajq wydluzeniu o czas
oczekiwania na dostep do Srodowiska Zamawiajqcego.”. Wykonawca informuje, ze sam dostep do
érodowiska nie oznacza jeszcze mozliwoséci odtworzenia, dlatego tez Wykonawca w tym miejscy wnosi
o zmiane zapisu na nastepujacy: ,(...)Jezeli odtworzenie bledu nie bedzie mozliwe w Srodowisku
Wykonawcy, wéwcezas zdiagnozuje on blad w Srodowisku Zamawigjqcego, ale terminy Swiadczenia ustug
gwarancyjnych ulegajq wydluzeniu o czas oczekiwania na dostep do srodowiska Zamawigjqcego
i potwierdzenie blednego dzialania w Srodowisku Zamawiajqcego. .

Odpowiedz na pytanie 2: Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. W ocenie
Zamawiajacego, Wykonawca nie musi odtwarza¢, czy tez potwierdza¢ bledu w srodowisku
Zamawiajacego jezeli on faktycznie wystapit.

Pytanie 3: Zamawiajacy, we wzorze umowy dot. systeméw, §11 Gwarancja, ust. 15 opisuje czasy
naprawy awarii, bledow i wad. Wykonawca zwraca uwage, Ze czasy realizacji sa wygorowane
i niemozliwe do dotrzymania ze wzgledu na uwarunkowania technologiczne i organizacyjne.
Dostarczenie poprawki w przeciagu 1 dnia jest utrudnione ze wzgledu na dotrzymanie ram okienka
serwisowego, dostarczenia poprawki do Zamawiajacego itd. W takim wypadku ewentualny Wykonawca
ma obowiazek dostarczenia poprawki w przeciagu krotkiego czasu liczonego dostownie w godzinach.
Wykonawca wnosi, aby czasy na naprawe wynosi kolejno: dla awarii 2 dni, dla btedu 7 dni, dla wady 10
dni.

OdpowiedZ na pytanie 3: Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. W ocenie
Zamawiajacego, usuniecie awarii w celu umozliwienia prawidlowego dziatania systemow
informatycznych, a tym bardziej systeméw tak istotnych dla funkcjonowania urzedu w ciagu 1 dnia
roboczego nie jest wymaganiem wygérowanym i niemozliwym do spetnienia. Czgsto spotykanym
wymogiem dla systeméw informatycznych sa nawet kilkugodzinne terminy usunigcia krytycznych awarii
systemu.

Pytanie 4: Zamawiajacy, w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, rozdzial 2.2. Wdrozenie centralnej
platformy e-ushug mieszkafica w zakresie URUCHOMIENIE CENTRALNEJ PLATFORMY E-USLUG
MIESZKANCA opisuje w ust. 3, punkcie d. ,,przekazywaniu w terminach uprzedzajacych date¢ wejscia
w zycie znowelizowanych lub nowych przepisow prawa nowych wersji oprogramowania, wiacznie
z koniecznym w tym zakresie udzieleniem licencji do nowej wersji systemu”. Wykonawca zwraca uwage,
ze czesto dostosowanie oprogramowania do zmian w przepisach w dniu ich wejscia w zycie jest
niemozliwe ze wzgledu na krétki okres legislacyjny, tj. uchwalanie nowych przepiséw w bardzo krétkim
czasie. Dlatego tez Wykonawca wnosi o zmiang brzemienia tego zapisu na nastepujacy: ..Wykonawca
zapewnia dostosowanie do obowiqzujqcych przepisow nie pozniej niz w dniu ich wejScia w Zycie, chyba
ze, zmiany prawne nie zostaly ogloszenie z minimum 30-dniowym terminem poprzedzajqcym ich
wprowadzenie w zycie. W przypadku jezeli zmiany nie zostaly ogloszone z minimum 30-dniowym
terminem poprzedzajacym ich wprowadzenie w zycie Wykonawca zobligowany jest do ich wprowadzenia
w ciqgu 30 dni roboczych od dnia wprowadzenia przepisu w zZycie”. Podobne zapisy mozna znalez¢
w catym dokumencie OPZ. Wykonawca wnosi o korekte tego zapisu w catym dokumencie.
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Odpowiedz na pytanie 4: Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany w tresci Zalacznika nr 1
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia w zakresie wdrozen systemdw informatycznych (pkt 2.2, 3.2,
4.2,5.2,6.2,7.3) w sposdb nastepujacy:

Dotychczasowe zapisy:

., przekazywaniu w terminach uprzedzajqcych date wejscia w zycie znowelizowanych lub nowych
przepisow prawa nowych wersji oprogramowania, wiqcznie z koniecznym w tym zakresie udzieleniem
licencji do nowej wersji systemu”’

Otrzymuja brzmienie:

., przekazywaniu w terminach uprzedzajqcych date wejscia w Zycie znowelizowanych Ilub nowych
przepisow prawa nowych wersji oprogramowania, wlqcznie z koniecznym w tym zakresie udzieleniem
licencji do nowej wersji systemu na warunkach okreSlonych w ogdlnych warunkach gwarancji
dostarczanych systemow informatycznych, pkt 12. zawartych w niniejszym zalqczniku”

Pytanie 5: Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w rozdziale Z3. Uruchomienie ustug
finansowych, podrozdziat 3.5 Wyposazenie serwerowni — zakup serwera nie precyzuje doktadnie systemu
operacyjnego, ktéry ma kontrolowaé zakupiony serwer. Wykonawca rozumie, ze opisany serwer begdzie
stuzyt do uruchomienia opisanych w rozdziale ustug finansowych, a system operacyjny zainstalowany na
tym serwerze moze by¢ zardwno systemem z rodziny Linux jak i Windows.

Podobnie w rozdziale Cze$¢ 2 — rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzetowej, podrozdziat 4.3.
Wyposazenie stanowisk pracowniczych — zakup zestawdéw komputerowych z oprogramowaniem.
Zamawiajacy w tym rozdziale precyzuje ogdlne wymagania dot. systemu operacyjnego, a Wykonawca
rozumie, ze w tym wypadku réwniez moze by¢ to system zaréwno z rodziny Linux jak i Windows.
Whnosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz na pytanie 5: Zamawiajacy okreslit doktadnie wymagania w zakresie zakupu
oprogramowania zarzadzajacego serwerem w punkcie 3.6 Wyposazenie serwerowni — zakup
oprogramowania zarzadzajacego serwerem w zalgczniku nr 1 do SIWZ Szczegodtowy Opis Przedmiotu
Zamdwienia. Serwer ma dziata¢ pod kontrola wilasnie tego oprogramowania i bedzie stuzyt do
uruchomienia e-ustug finansowych. Zamawiajacy nie wskazuje konkretnych producentéw systemow
zarzadzajacych serwerem. Zamawiajacy zaakceptuje kazde oprogramowanie zarzadzajace serwerem,
ktore spelni wymogi okreslone w punkcie 3.6 Wyposazenie serwerowni — zakup oprogramowania
zarzadzajacego serwerem.

Podobnie w zakresie systemu operacyjnego w czesci nr 2 dla zestawdéw komputerowych — Zamawiajacy
okreslit doktadnie wymagania w zakresie systemu operacyjnego komputera w punkcie 4.3 Wyposazenie
stanowisk pracowniczych - zakup zestawdw komputerowych z oprogramowaniem, w kolumnie System
operacyjny 1 dodatkowe oprogramowanie. Zamawiajacy nie wskazuje konkretnych producentéw
systeméw operacyjnych. Zamawiajacy zaakceptuje kazdy system operacyjny, ktory spelni wymogi
okreslone w punkcie 4.3 Wyposazenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawow komputerowych
Z oprogramowaniem.

Pytanie 6: Kto ponosi koszty kontroli jakosci i sposobu prowadzenia catosci lub poszczegdlnych prac
objetych umowa, o ktérych mowa w §4 ust. 3 projektu umowy?

Proponujemy sprecyzowa¢ wskazany przepis poprzez wprowadzenie jego nastgpujacego brzmienia:

, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania umowy z ustug 0séb trzecich
celem kontroli jakosci i sposobu prowadzenia caloSci lub poszczegdlnych prac objetych umowq, jak
rowniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom posiadajqcym pisemne upowaznienie
ze Strony zamawiajqcego, Wykonawca zobowiqzany bedzie udzielic niezwlocznie wszelkich informacyi,
danych i wyjasnienr w zqdanym zakresie oraz udostepnic¢ i zaprezentowaé rezultaty prowadzonych prac,
Jjak réwniez zapewni¢ mozliwosé ich kontroli. Zamawiajacy we wlasnym zakresie pokryje wszelkie koszty
zwiqzane z przeprowadzeniem kontroli, o kidrej mowa w niniejszym punkcie.”
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Odpowiedz na pytanie 6: Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. Czynnosci
kontrolne wykonywane sa przez podmiot kontrolujacy na podmiocie kontrolowanym, a koszty zwiazane
z prowadzeniem kontroli ponosi zaréwno kontrolujacy w zakresie czynnosci jakie prowadzi oraz
kontrolowany w zakresie jakim dotyczy go kontrola. Zatem Wykonawca na podstawie zapisow
umownych zobowiazany jest bezplatnie udzieli¢ niezwlocznie wszelkich informacji, danych i wyjasnien
w zadanym zakresie oraz udostepnié i zaprezentowaé rezultaty prowadzonych prac, jak réwniez zapewni¢
mozliwos¢ ich kontroli.

Pytanie 7: Proponujemy dodanie nowego punktu (3a) po § 4 ust. 3 projektu umowy w nastepujacym
brzmieniu:

., Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw realizacji niniejszej umowy
stosownie do § 5 umowy, w przypadku gdy ich niedotrzymanie nastqpilo wskutek skorzystania przez
Zamawiajqcego z uprawnienia do przeprowadzenia kontroli, o ktérych mowa w §4 ust. 3 powyzej.”
Odpowiedz na pytanie 7: Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany tre$ci SIWZ. Czynnosci
kontrolne nie moga mie¢ wptywu na zmiang terminu realizacji umowy.

Pytanie 8: Proponujemy nowe brzmienie § 4 pkt 8§ umowy, o nastgpujacej tresci:

., Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania umowy w sposéb niepowodujqcy zaprzestania lub zaktocenia
pracy infrastruktury Zamawiajqcego. Powyzsze nie dotyczy elementow infrastruktury Zamawiajqcego,
ktérych wylqczenie z eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji strony uzgodnily, z zastrzezeniem, Ze
Zamawiajqcy zobowiqzuje sie wspotdziataé z Wykonawca przy realizacji umowy w sposob zapewniajqcy
Wykonawcy mozliwos¢ jej terminowego wykonania.”

Odpowiedz na pytanie 8: Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. Zobowiazanie
do wspotpracy stron umowy wynika z zapisu § 4 ust. 1.

Pytanie 9: Proponujemy zmiang brzmienia § 5 pkt 4 umowy:

., W razie potrzeby, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego, harmonogram moze ulec zmianie tylko za
zgodq Zamawiajqcego. W przypadku, jezeli zaistnieje ryzyko niewykonania umowy w terminie z przyczyn
lezqcych po stronie Zamawiajqcego, harmonogram zostanie zmieniony na wniosek Wykonawcy. Zmiana
w harmonogramie nie wymaga aneksu do Umowy, jezeli nie wplywa na termon zakoviczenia realizacji
Przedmiotu Umowy. Zamawiajqcy nie ma prawa bez uzasadnienia odmdwi¢ zgody na zmiane
harmonogramu.”

Uzasadnienie zmiany: Analizowane postanowienie umowne jest niekorzysine dla Wykonawcy.
Postanowienie to daje mozliwos¢ Zamawiajqcemu do arbitralnego decydowania o zmianie
harmonogramu bez wzgledu na strong, ktdrej dzialanie bedzie mialo wplyw na terminowq realizacje
umowy. Takie rozwiqzanie przeczy dwustronnosci stosunku prawnego.

Odpowiedz na pytanie 9: Zamawiajacy informuje, Zze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. Brak
mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego jest podstawa
dla Zamawiajacego do zmian w szczegétowym harmonogramie realizacji przedmiotu zamdéwienia we
wilasnym zakresie.

Pytanie 10: Proponujemy nowe brzmienie § 6 ust. 2 umowy o nastepujacej tresci:

W celu unikniecia waipliwosci przyjmuje sie, ze dezeli Strony nie zdefiniowaly danego dziatania
niezbednego do prawidlowej realizacji umowy jako obowiqzku Zamawiajqcego, stronq zobowiqzana do
wykonania takiego dzialania jest Wykonawca. Dzialanie to zostanie wykonane przez Wykonawce
odplatnie. Wynagrodzenie z tego tytutu jest niezalezne od wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1
umowy, a jego wysokos¢é winna zostaé uzgodniona przez Strony. W braku uzgodnien Stron, nalezne jest
wynagrodzenie obliczone wedlug stawek rynkowych.”
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Odpowiedz na pytanie 10: Zamawiajacy informuje. ze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. Wykonawca
jest zobowiazany skosztorysowaé w cenie oferty wszystkie niezbgdne elementy do prawidtowej realizacji
Umowy.

Pytanie 11: Proponujemy dodanie nowego punktu (2a) po § 9 ust. 2 umowy w nastgpujacej tresci:
,.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy dotyczacych
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku koniecznosci realizacji przez Wykonawce
dziatafh niezbednych do prawidtowej realizacji umowy, a niezdefiniowanych przez strony, o ktérych
mowa w § 6 ust. 2 umowy. W przypadku gdy, zgodnie z powyZzszym postanowieniem mozliwe jest
wprowadzenie zmian do umowy, Zamawiajacy przewiduje takze wprowadzenie odpowiedniej zmiany
harmonogramu jezeli jest to konieczne dla uwzglednienia czasu niezbednego w celu realizacji
dodatkowego, uprzednio niezdefiniowanego przez strony dziatania lub w celu uwzglednienia
wprowadzonych w zwiazku z tym zmian organizacyjnych.”

OdpowiedZ na pytanie 11: Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. Zamawiajacy
nie przewiduje zmiany postanowien umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcow.

Pytanie 12: Proponujemy zmiang § 10 ust. 1 umowy poprzez przyjecie jego nastgpujacego brzmienia:

. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania przedmiotu umowy Ilub
poszczegdlnych jego czeSci przez podmiot zewnetrzny. Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji nalezytego
wykonania umowy dowolng metodq, w tym takze z wykorzystaniem opinii zewnetrznego audytora.
W szczegdlnosci uzgodnienie okreslonych scenariuszy testowych nie wyklucza prawa do weryfikacji prac
innymi testami. Zamawiajqcy we wlasnym zakresie pokryje wszelkie koszty zwiqzane z przeprowadzeniem
weryfikacji, o ktérej mowa w niniejszym punkcie.”

Odpowiedz na pytanie 12: Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. Wykonawca
na podstawie zapiséw umownych zobowiazany jest bezptatnie udzieli¢ niezwlocznie wszelkich
informacji, danych iwyjasnien w zadanym zakresie oraz udostepni¢ izaprezentowa¢ rezultaty
prowadzonych prac, jak rowniez zapewni¢ mozliwos¢ ich kontroli.

Pytanie 13: Proponujemy wykre$lenie § 10 ust. 6 umowy z tego wzgledu, ze postanowienie to jest
niezgodne z tredcia art. 395 § 1 k.c oraz przeczy zasadzie naliczania kar umownych po wykonaniu
przedmiotu umowy i jego odbiorze. Ewentualnie proponujemy zmiang § 10 ust. 6 w ten sposéb, ze:
,Jezeli fakt nienalezytego wykonania Umowy zostanie ujawniony w terminie 14 dni od dokonania
odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest do dokonaniu niezbgdnych napraw majacych na celu
doprowadzenie Przedmiot Umowy do stanu zgodnego z Umowg”

Uzasadnienie zmiany: Dla skutecznego zaskarzenia prawa odstapienia kontrahenci musza zawrze¢ wazna
umowe i ograniczy¢ przyznang kompetencje terminem koncowym. Przepis art. 395 § 1 k.c. dopuszcza
przyznanie jednej lub obu stronom umownego prawa odstapienia wytacznie w ciggu oznaczonego umowg
terminu. Strony zawierajac klauzule odstapienia od umowy musza pamigtaé o umieszczeniu
podstawowych jej elementéw do ktorych nalezy zaliczyé: okreslenie strony lub stron stosunku
zobowiazanego, ktorej przystuguje prawo odstgpienia a takze wskazanie terminu po uptywie ktdrego
prawo odstapienia wygasa. Art. 395 § 1 zd. 1 k.c., ktdry okresla istotne elementy prawa odstgpienia ma
charakter ius cogentis, dlatego zaniechanie przez strony oznaczenia terminu w ktérym prawo to wygasa
jest niedopuszczalne. Brak omawianego elementu skutkuje niewaznoscia zastrzezenia umownego prawa
odstapienia na podstawie art. 58 § 3 k.c. Jednak zwazywszy na funkcje, jakie 6w koncowy termin petni
(ograniczenie stanu niepewnosci), strony nie moga wyznaczy¢ go zupelie dowolnie. Termin musi by¢
oznaczony przez wskazanie zdarzenia przysztego i pewnego (najczesciej okresla sig go datg)

Odpowiedz na pytanie 13: Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci § 10 ust. 6 Zatacznika
nr 8.1 — Wzdr umowy - systemy w sposob nastepujacy:

Dotychczasowy zapis:
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Dokonanie Odbioru nie wplywa na mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajqcego z uprawnier
przystugujacych mu na mocy przepiséw prawa lub Umowy w przypadku nienalezytego wykonania
Umowy, a w szczegélnosci na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowan oraz
odstapienia od Umowy, jezeli fakt nienalezytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po wykonaniu
Umowy.

Otrzymuje brzmienie:

Dokonanie Odbioru nie wplywa na mozliwosé skorzystania przez Zamawiajqcego z uprawnien
przystugujacych mu na mocy przepiséw prawa lub Umowy w przypadku nienalezytego wykonania
Umowy, a w szczegolnosci na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowar oraz
odstapienia od Umowy, jezeli fakt nienalezytego wykonania Umowy zostanie ujawniony w ciqgu 12
miesiecy od dokonania kovicowego odbioru przedmiotu umowy.

Pytanie 14: Tlu specjalistéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 6 umowy ma zapewni¢ Wykonawca?
OdpowiedZ na pytanie 14: Zamawiajacy pozostawia Wykonawcom decyzje o ilo$ci specjalistow, ktora
musi zapewni¢ by dotrzymaé warunkéw wynikajacych z umowy.

Pytanie 15: Proponuje dodanie § 11 ust. 14a Za Awarie, Bledy i Wady nie sa uznawane
nieprawidtowosci dziatania spowodowane: a) obstugg Systemu niezgoda z opisem przedmiotu
zaméwienia; b) zmianami dzialania lub brakiem dziatania oprogramowania wspotpracujacego
z Systemem, w szczegdlnosci oprogramowania firm zewnetrznych lub Zamawiajacego; c) dziataniem
0s0b trzecich, za ktérych dziatania Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; d) nieprawidfowym
dziataniem sprzetu komputerowego, na ktérym byto uruchomione Oprogramowanie.

Odpowiedz na pytanie 15: Zamawiajacy informuje, ze nie dokonuje zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 16: Wnosze o zmiane tresci SIWZ poprzez ujednolicenie systemu numeracji w § 11 projektu
umowy, z tego wzgledu, ze § 11 znajduja si¢ np. dwa ustepy o nr 6. Nigjednolita numeracja utrudni
mozliwo$¢ powolywania si¢ przez Strony na poszczegoélne postanowienia umowne.

Odpowiedz na pytanie 16: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci SIWZ. Zamawiajacy informuje, ze
§ 11 zawiera 6 ustepow, a ustep 5 zawiera 15 punktow.

Pytanie 17: Czy do Wykonawcy nalezy wybdr czy przekaze prawa autorskie majatkowe czy udzieli
licencji do korzystania ze wszystkich débr wiasnosci intelektualnej wykonanych lub dostarczonych
w ramach Umowy? Ewentualnie wnosze o zmian¢ § 12 ust. 1 projektu umowy dodanie na koncu
analizowanego postanowienia, ze: do Wykonawcy nalezy wybor formy przekazania praw wilasnosci
intelektualnej do Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz na pytanie 17: Do Wykonawcy nalezy decyzja czy przeniesie majatkowe prawa autorskie
czy udzieli licencji na oprogramowanie.

Pytanie 18: Proponujemy usuniecie § 16 ust. 1 ust. 2 umowy.

Uzasadnienie zmiany: uchwata Sadu Najwyzszego z 18 lipca 2012 r. (sygn. akt III CZP 39/12)
przesadzita, ze odstepujacemu nie przystuguje roszczenie o zaptate kary umownej na wypadek zwtoki lub
opéznienia, jezeli w umowie zastrzezono réwniez taka kar¢ w zwiazku z odstapieniem od umowy. Po
odstapieniu od umowy wytaczona jest zatem mozliwo$¢ kumulatywnego dochodzenia kary umownej za
odstapienie i kar zastrzezonych na wypadek nienalezytego wykonania umowy. Brak jest przy tym innych
mozliwosci kumulacji kar na gruncie niniejszej umowy.

Odpowiedz na pytanie 18: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tre$ci SIWZ. Zamawiajacy informuje, ze
na mocy zapiséw § 16 umowy Zamawiajacy nie zastrzegl sobie prawa kumulatywnego dochodzenia kar
umownych.
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Pytanie 19: Proponujemy zmiang § 49 ust. 6 umowy i przyjecie jego nastepujacego brzmienia:
»Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zniszczenia
materialow zawierajacych Informacje Poufne, chyba, ze ich dalsze przechowywanie jest wymagane na
mocy obowiazujacego w dacie zadania Zamawiajacego prawa lub na mocy wykonalnego orzeczenia sadu
lub innego uprawnionego podmiotu.”

Odpowiedz na pytanie 19: Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci § 19 ust. 6 Zatgcznika nr
8.1 — Wz6r umowy - systemy w sposob nastepujacy:

Dotychczasowy zapis:

Wykonawca na pisemne zqdanie Zamawiajqcego zobowiqzuje si¢ do niezwlocznego zmiszczenia
materialdw zawierajqcych Informacje Poufhe.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca na pisemne zqdanie Zamawiajqcego zobowiqzuje sie do niezwlocznego zmiszczenia
materiatéw zawierajgcych Informacje Poufne, chyba ze ich dalsze przechowywanie jest wymagane na
mocy prawa bqdz wykonalnego orzeczenia sqdu lub innego uprawnionego podmiotu.

Pytanie 20: Wykonawca zauwazyt nieScistos¢ w OPZ. Zamawiajacy wymaga (wymagania funkcjonalne
— ogolne), aby system umozliwiatl zglaszanie obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej, nic nie
wspominajac o petycji. Z drugiej strony, w szczegétowym opisie Zamawiajacy wymaga petycji, nie
piszac nic o obywatelskiej inicjatywie uchwatodawczej. Wnosimy o doprecyzowanie w/w zapisdéw.
Wnosimy o wyjasnienie przedstawionych watpliwosci, bowiem jest to podstawowy warunek
prawidlowego  przygotowania  oferty,  zapewnienia  pordwnywalno$ci  sktadanych  ofert
i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

OdpowiedZz na pytanie 20: Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Zatacznika nr 1 do SIWZ —
Szczegdlowy Opis Przedmiotu Zaméwienia poprzez wykreslenie punktu nr 3 o tresci ,,System powinien
umozliwia¢ zgtaszanie inicjatyw uchwatodawczych uprawnionym do tego osobom.” z Z5. Elektronizacja
procesu partycypacji spotecznej, 5.1 Zakup licencji portalu partycypacji spotecznej w czgsci Wymagania
funkcjonalne — ogdlne.

Pytanie 21: Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem "inne" dane wskazane do digitalizacji w podanej
liczbie 100? W jakim zakresie maja by¢ zdigitalizowane te dane? Czy Wykonawca musi zasili¢ system
danymi posiadanymi przez Zamawiajacego przekazanymi w formie mozliwej do wdrozenia? Prosimy
o podanie rodzaju i doktadnej liczby posiadanych danych, ktére maja by¢ przekazane Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 21: Pod pojeciem ,inne” dane wskazane do digitalizacji w liczbie 100
Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie skanowania dokumentéw do formy elektronicznej bez
koniecznosci zasilania systemu tymi danymi. Beda to m.in. decyzje o warunkach zabudowy, decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz inne dokumenty strategiczne i planistyczne.

Pytanie 22: Czy ustuga wektoryzacji danych dotyczy tylko danych planistycznych tj. Miejscowych
Planéw Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego?

OdpowiedZ na pytanie 22: Tak, ustuga wektoryzacji danych dotyczy tylko danych planistycznych
tj. Miejscowych Planow Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego.

Pytanie 23: Czy e-usluga dotyczaca "udzielenia informacji publicznej w zakresie zagospodarowania
poszczegb6lnych dziatek" opisana w dokumencie OPZ jako e-ustuga 4. stopnia dojrzato$ci powinna mieé
opcje dokonania platnosci on-line? Czy Zamawiajacy pobiera aktualnie oplat¢ za wydanie tego
dokumentu? Ile wynosi ta optata? W przypadku nie pobierania optaty za wydanie tego dokumentu
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realizacja e-ustugi na poziomie 4. opisanym przez Zamawiajacego jako ustuga z mozliwoscig optaty on-
line nie bedzie zrealizowana w podany sposéb.

Odpowiedz na pytanie 23: Zamawiajacy wymaga mozliwosci optacania innych dokumentéw poza
wypisem, wyrysem oraz za$wiadczeniem. W przypadku e-ustugi publicznej dotyczacej "udzielenia
informacji publicznej w zakresie zagospodarowania poszczegdlnych dziatek" Zamawiajacy okresli na
etapie wdrozenia czy bedzie ona obcigzona optata.

Pytanie 24: Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamodwienia, w rozdziale Z3. Uruchomienie ushug
finansowych, podrozdziat 3.5 Wyposazenie serwerowni — zakup serwera nie precyzuje dokladnie systemu
operacyjnego, ktéry ma kontrolowaé zakupiony serwer. Wykonawca rozumie, ze opisany serwer bedzie
stuzyt do uruchomienia opisanych w rozdziale ustug finansowych, a system operacyjny zainstalowany na
tym serwerze moze by¢ zarowno systemem z rodziny Linux jak i Windows.

Podobnie w rozdziale CZESC 2 — ROZBUDOWA INFORMATYCZNEJ INFRASTRUKTURY
SPRZETOWEJ, podrozdziat 4.3. Wyposazenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawow
komputerowych z oprogramowaniem. Zamawiajacy w tym rozdziale precyzuje ogélne wymagania dot.
systemu operacyjnego, a Wykonawca rozumie, ze w tym wypadku réwniez moze by¢ to system zarowno
z rodziny Linux jak i Windows.

Whnosimy o potwierdzenie, czy system dziedzinowy dostarczany w ramach postgpowania ma pracowac
w oparciu o system operacyjny Linux.

Odpowiedz na pytanie 24: Nie, Zamawiajacy nie narzuca rodzaju systemu operacyjnego. Wykonawca
ma obowigzek dostarczenia rozwigzania w zakresie systemu dziedzinowego, ktére bedzie umozliwiato
instalacje na systemie Linux jak i systemie Windows zaréwno w zakresie warstwy danych jak i warstwy
aplikacji.

Sporzqdzita: Olga Janik

Projekt dofinansowany ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Fundusze | | QOLNY Unia Europejska i

Europejskie . | o
; A / Europejski Fundusz Spoteczny ¥y
Program Regionalny N/ SLASK .

* ¥
* %




