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Pelnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot budowlanych na zadaniu
pn.: Budowa strefy aktywnosci gospodarczej w Czarnym Borze

UMOWANr ...,
zawarta wdniu .................. w Czarnym Borze pomiedzy:

Gming Czarny Boér, ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor
NIP: 886-25-72-974 REGON: 890718225
reprezentowang przez:

Adama Goreckiego - Wojta Gminy

przy kontrasygnacie

Pawla Twardowskiego - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci Umowy Zamawiajgcym

NIP: .., REGON: ......cocoeiennie

zwanym dalej w tresci Umowy Wykonawcg

W zwigzku z faktem, iz wartos¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 130000,00 zi, zaméwienie
publiczne jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych w Urzedzie Gminy Czarny Bor, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 9/2021 Wojta Gminy Czarny Bor z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamowien publicznych w Urzedzie Gminy Czarny Bor oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata
2014-2020.

§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajagcy powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje
obowiazki inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa strefy
aktywnosci gospodarczej Czarnym Borze, wspoOlfinansowanego ze Srodkéw RPO WD 2014-2020.

2. Zakres zadania objetego nadzorem okreslony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, umowie zawartej z Wykonawca wyzej okreslonego zadania inwestycyjnego,
zapytania ofertowego Zamawiajgcego oraz w ofercie Wykonawcy.

3. Zadanie, nad ktorym bedzie prowadzony nadzor, obejmuje roboty budowlane w zakresie:

1) nawierzchnie jezdni, chodnikow, zjazdow i krawezniki - drogi;
2) oswietlenie drogowe - drogi wewnetrzne;

3) przykanaliki i wpusty deszczowe - drogi wewngtrzne;
4) odwodnienie- drogi wewng¢trzne;

5) odwodnienie - dziatki inwestycyjne;

6) infrastruktura wodociggowa;

7) sie¢ telekomunikacyjna $wiattowodowa;

8) przewiert pod droga DW 367;

9) infrastruktura sanitarna i lokalna oczyszczalnia Sciekdw;
10) makroniwelacja;

11) lokalna stacja uzdatniania wody;

12) zbiornik infiltracyjny.

4. Swiadczenie ustugi petnienia czynnosci nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa strefy aktywnosci
gospodarczej w Czarnym Borze obejmuje m.in. kompleksowg obstuge prawna, finansowa i techniczng
zadania jak wyzej, a takze wspotprace przy realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenie srodkoéw
przyznanych na realizacj¢ zadania inwestycyjnego. Wykonawca zapewni réwniez obsluge okresu
rekojmi za wady zadania inwestycyjnego, ktora rozpocznie si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt i trwaé bedzie przez 60 miesiecy.
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§2
Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki inspektorow beda wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru w 0sobie ...............cevvvevnnnnn. , jako koordynatora, ktory
koordynuje dziatania pozostatych inspektorow.
Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci.

§3

. Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji umowy, jako osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu

zamowienia, wskazuje:
1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: ......o.evverieriereneeniennenennnn. ;
2) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: .............cooeieiiiiinn.. ;
3) w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych: ..................c.coeutai. ;
4) w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych: ..o

§4
Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji umowy:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania koncowego protokotu odbioru zadania inwestycyjnego,
na ktérym pelniony jest nadzor — planowany termin realizacji do dnia 28.02.2023 r.
2) obstuga okresu rekojmi za wady zadania inwestycyjnego, ktora rozpocznie si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot i trwac bedzie przez 60 miesigcy.

. W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonywaniu,

termin wykonania prac ulega przesuni¢ciu o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac,
udokumentowanych w formie pisemne;j.

. Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, iz termin, o ktorym mowa ust. 1 pkt 1 jest terminem planowanym

i moze ulec wydhluzeniu.

§5

W ramach petnienia funkcji inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania petnego
zakresu czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
72020 1., poz. 1333 z p6zn. zm.), w tym w szczeg6lnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

wykonywanie obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami, normami
1 zasadami wiedzy technicznej;
reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot

z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

informowania Zamawiajacego o zagrozeniach w realizacji zadania, wystepujacych odstgpstwach
jako$ciowych, odstepstwach co do sposobu wykonywania zadania;

sprawdzania jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych materiatlow budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganiu zastosowania wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa, wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, oraz uczestniczenia
w probach, pomiarach i odbiorach technicznych;

kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennikow budowy 1 dokonywanie w nich wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot;
weryfikacji zakresu wykonanych etapow robot pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
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8)

9)

warto$cig okreslong w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i stanem faktycznym;

sprawdzania faktur Wykonawcow robdt budowlanych oraz dokumentéw zatagczonych do rozliczenia
robot, dokonywanie rozliczen merytorycznych i finansowych wykonywanych prac w imieniu
Zamawiajgcego, a takze pelnego rozliczenia finansowego realizowanych zadan;

organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkan zwotanych przez
Zamawiajgcego i ich protokotowanie — w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci;

10) organizowania co najmniej 2 razy w miesigcu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym narad

koordynacyjnych na budowie albo w siedzibie Zamawiajacego, w tym sporzadzania protokotu z narad
oraz egzekwowanie ich ustalen i prowadzenie w tym zakresie niezb¢dnej korespondencii;

11) obstugi okresu rgkojmi za wady zadania inwestycyjnego, w tym uczestniczenie w przegladach

gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych, egzekwowanie uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi;

12) zglaszania i uzasadniania zgloszenia wad i usterek Wykonawcy robot budowlanych w przedmiocie

umowy;

13) obecnosci inspektora koordynatora na placu budowy przynajmniej 1 raz (obowiazkowy) w tygodniu oraz

............. dodatkowy/dodatkowe pobyt/pobyty na placu budowy, zgodnie ze ztozong oferta. W razie
wystgpienia koniecznosci, inspektor koordynator stawi si¢ na placu budowy na kazde wezwanie
Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia), réwniez w sytuacji, gdy wezwanie bedzie
obejmowato ilo$¢ obecnosci na placu budowy ponad zaoferowane w formularzu ofertowym.

§6

1. Za wykonywanie funkcji inspektora nadzoru Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie

.......................... z} netto (stownie: ........................... zlotych) powigkszone o podatek VAT,
ktory w dniu podpisania umowy wynosi 23 %, co daje kwotg ...........ccevvviiiiiiiiiniiniine... 7} brutto
(stownie: ........ooooiiiiiiiiii ztotych). Przedtuzenie terminu realizacji robot budowlanych nie
bedzie skutkowato zwigkszeniem wynagrodzenia inspektora nadzoru.
Rozliczenie prac objetych przedmiotem umowy nastgpi na podstawie faktur czeSciowych i faktury
koncowej wedtug ponizszych zasad:

1) wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie rozliczane:

a) fakturami czesciowymi, ktorych suma nie moze przekroczyé wartoSci 85% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, wystawianymi po zakonczeniu
kazdego miesigca kalendarzowego, przy czym podstawa rozliczenia i wystawienia faktur za
wykonane ustugi Wykonawcy bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram
ptatnosci Wykonawcy. Harmonogram ptatnosci Wykonawcy powinien by¢ sporzadzony
w ukladzie miesigcznym, w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Harmonogram ptatnosci stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

b) fakturg o wartosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, po
podpisaniu koncowego protokotu odbioru zadan, przy ktorych peliona jest funkcja inspektora
nadzoru.

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastapi w terminie do 30 dni od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej, kompletnej faktury VAT, na wskazany w fakturze numer
rachunku bankowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane beda ptatnosci z tytutu
realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ushug (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.), zwanym dalej ,,bialg lista
podatnikow VAT”.
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10.

Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bgdzie spelniat wymogdéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przystuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wtasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin zaptaty za
fakture ulegnie automatycznie wydtuzeniu kolejne 7 dni, od daty pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o wlasciwym numerze rachunku bankowego, na ktory nalezy dokonaé zaptaty.

Zapisow ust. 3 i 4, nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow niebedgcych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

Fakture za wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawi¢ na nast¢pujace dane Nabywcy:

Gmina Czarny Bor, ul. Gtowna 18, 58-379 Czarny Bor, NIP: 8862572974

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajgcego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest dostgpna pod adresem:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date¢ obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

§7

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg kary umowne.

Kary umowne be¢dg naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia catkowitego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawcy z winy Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
catkowitego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub osoba wystepujgca po jego
stronie nie realizuje obowigzkow umownych, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce,
rownocze$nie wzywajagc go do prawidlowego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
w terminiec wskazanym w wezwaniu. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego
w wezwaniu, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien opo6znienia.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, strony maja

prawo dochodzi¢ odszkodowania na ogolnych zasadach Kodeksu cywilnego. W szczegdlnosci

Zamawiajgcy moze zada¢ odszkodowania uzupetniajacego obejmujgcego koszty jakie musial on poniesé

na naprawe¢ badz ponowne wykonanie wadliwych rob6t budowlanych, jezeli wady sa nastgpstwem

niewlasciwego nadzoru inwestorskiego ze strony Wykonawcy, straty z powodu wstrzymania realizacji
inwestycji 1 utracone korzysci spowodowane nie wykonaniem inwestycji w terminie.

Zamawiajacemu przysluguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia catkowitego netto,

o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§8

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
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§9
1. Wszelkie spory powstale w wyniku wykonywania badz interpretacji niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo wedlug siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupelienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
4. Zamawiajacy okreS$la nastepujace okoliczno$ci, ktére moga powodowaé konieczno$¢ wprowadzenia
zmian w tre$ci zawartej umowy w stosunku do tre$ci ztozonej oferty:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:
a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamoéwienia, ktorych nie mozna
bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowys;
b) na skutek konieczno$ci zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca robot budowlanych;
¢) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, pod warunkiem, ze
dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron niniejszej umowy.

2) zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacjg przepisOw prawnych majacych zastosowanie przy
realizacji Umowy.

3) zmiany osob zdolnych do wykonywania zaméwienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okoliczno$ci, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
etapie skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednig zgoda Zamawiajgcego
wyrazong na pi$mie, akceptujaca kandydata na kluczowe stanowiska.

4) zmiany w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp techniczny Iub zmiany
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych.

5. W zakresie nieuregulowanym umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla
Zleceniobiorcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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