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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie zbioréw wymagan dotyczacych:
— zakresu 1 technologoii wykonywania robét,
— whasciwosci wyroboéw budowlanych,
— oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw robot

podczas prowadzenia prac dociepleniowych §cian w ramach projektu:

Termomodernizacja budynku Osrodka Kultury w Witkowie

1.2. Zakres stosowania opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi dokument przetargowy
1 dokument odniesienia podczas realizacji 1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z
wykonywaniem ocieplenia.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Wytyczne zamieszcone w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
ociepleniem $cian zewnetrznych budynku metoda bezspoinows, zwang dalej BSO
(Bezspoinowy System Ocieplen) oraz wszelkich robot towarzyszacych.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang na potrzeby
przedmiotowej inwestycji, a zakres robot obejmuje:

— ocen¢ parametrow 1 odpowiednie przygotowanie podtoza,

— wykonanie ocieplenia metodg BSO, w tym m.in.:

— montaz plyt styropianowych wg projektu na S$cianach oraz plyt styropianowych wg
projektu na o$ciezach okiennych z elementami pomocniczymi,

— wykonanie warstwy wierzchniej systemu ocieplen (warstwa zbrojgca z siatka, tynk
cienkowarstwowy, powtoka malarska),

— wykonanie obrobek blacharskich (parapetow zewnetrznych, obrobek gzymsow, daszkow,
itp.),

— przyklejenie gzymsow systemowych

— wykonanie prac towarzyszacych niezbednych do wykonania docieplenia.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robot z
dokumentacjg projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wchodzace w sklad systemu ocieplen
Materiaty wchodzace w sktad systemu ocieplen:
— samogasngce plyty styropianowe wg wymagan dokumentacji projektowej oraz aprobaty
technicznej przyjetego systemu docieplen,
— siatka z wldkna szklanego (zbrojaca) wg przyjetego systemu docieplen,
— zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych wg przyjetego systemu docieplen,
— zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych 1 wykonywania warstwy zbrojacej
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wg przyjetego systemu docieplen,
— podklad tynkarski wg przyjetego systemu docieplen,
— silikonowa zaprawa tynkarska wg przyjetego systemu docieplen,
— preparat granulujacy wg przyjetego systemu docieplen,
— laczniki mechaniczne wg przyjetego systemu docieplen,
— listwy cokolowe (startowe) wg przyjetego systemu docieplen,
— aluminiowe listwy narozne wg przyjetego systemu docieplen,
— armatura pozostata wg przyjetego systemu docieplen (elementy uzupetniajace),
— obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej wg rozwigzan projektowych.

2.2. WarunKki transportu i skladowania materialow

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w petnych, fabrycznie zamknigtych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i1 terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do prawidlowego
1 terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materiatow nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢
zabezpieczenia fadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych [3]: - ,,przez wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na
stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows i
majacag wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004
r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowac
zgodnie z wydang aprobatg, — jesli dotyczy ona calego systemu (ktorego sktadniki
wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i
skompletowaé¢ wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegolnych skladnikéw systemu sg
niedopuszczalne.
Dokumentami dopuszczajagcymi BSO do obrotu sa:
— na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG 004,
— na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni
ZUAT.

5.2. Wymagania ogélne
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:

— nalezy stosowal wylacznie ,,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw 1 komponentow pochodzacych z réznych systeméw. Grozi to powstaniem
szkod 1 powoduje utrate gwarancji producenta;

— wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

— W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych)
nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

— podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materialty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

— rusztowania ustawia¢ z wystarczajagco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

5.3. Podloza i ich przygotowanie

5.3.1. Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow ocieplen

5.3.1.1. Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktoérego wejscie w
reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

5.3.1.2. Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni 1
krawedzi, przedstawione w niektorych punktach ST.

W przypadku niespelniania wymogéw geometrycznych, podioze nalezy przygotowaé. Sposob
przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.3.2. Ocena podloza

5.3.2.1. Uwagi ogolne

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i
przyjecia wilasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podioza.

5.3.2.2 Metody oceny podloza

Ogblnymi  obowigzujagcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systemow ocieplenia §cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢
Scieranie stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na
podiozu
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Proba odpornosci na
skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac si¢ twardym 1 ostrym
rylcem oceni¢ zwarto$¢ 1 nosnos$¢ podtoza oraz stopien
przyczepnosci istniejacych powlok

Proba zwilzania

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnos$ci podtoza

Test rownosci 1 gtadkosci

Postugujac si¢ tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢
odchytki $ciany od ptaszczyzny 1 sprawdzi¢ jej odchylenie od
pionu, a nast¢pnie porownanie otrzymanych wynikow z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji
murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty
w pelni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m? powierzchni $cian)

5.3.3. Przyvgotowanie podloza

5.3.3.1 Podloza z cegiel i elementow murowych

Podloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan ymag yn Przyg
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego
powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem °) i
pozostawi¢ do wyschnigcia
luzne resztki lub | skuc i oczysci¢
wylewki zaprawy
Ze spoin
Mury wykonane . . ; .
lementow: sku¢ lub ewentualnie wyrownac¢ zaprawg tynkarskg lub
Z clementow: nierownosci, wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
ceramicznych I - . ; . s .
defekty ') 1 ubytki |zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
betonowych \ .
okresow karencji
z gazobetonu 7 - —
wilgo¢ ) pozostawi¢ do wyschnigcia
betonowych — — - :
7 warstwa wykwity ©) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢
fakturowa odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nieno$ne
elementy elewacji

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim z zachowaniem wymaganych okresow
karencji

brud, sadza,
thuszcz

zmy¢ woda pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
sptuka¢ czysta woda i1 pozostawi¢ do wyschnigcia

odchyltki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci 1 gladkosci
wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
stosowac¢ ci$nienie max. 200 baréw

5.3.3.2 Podloza z betonu

Podloze

Rodzaj

\ Stan

Wymagane czynno$ci przygotowawcze
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Sciany
Wykonane z:

kurz, pyt

oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego
powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod ciénieniem °) i
pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub
wylewki zaprawy
Ze spoin

sku¢ i oczyscic

nieréwnosci,
defekty ') i ubytki

sku¢, zfrezowac lub zeszlifowac, ewentualnie wyréwnac
zaprawa wyrownawcza z wymaganymi dla uzytych
zapraw materiatami podktadowymi 1 z zachowaniem
okresow karencji

betonu towarowego [, 2 - —
. wilgo¢ %) pozostawi¢ do wyschniecia
1 wykonanego ) .Y . .
na budowie wykwity ©) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢
odpowiednio przygotowanym roztworem
prefabrykowanych — - Y - - -
clementow luzne i nienosne | wykué, wymienié¢, ewentualnie uzupetni¢ materialem
betonowveh elementy elewacji | murarskim lub zaprawg do betonéw z ewentualnie
b wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
elementow . i , .
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji
betonowych - 3 -
2 warstwa brud, sadza, zmy¢ woda pod ci$nieniem ) z ewentualnym dodatkiem
fakturowa thuszez detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
sptukac czysta wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
warstwy mleczka | zeszlifowac lub oczysci¢ przez szczotkowanie 1 odpyli¢
cementowego sprezonym powietrzem ewentualnie zmy¢ woda pod
ci$nieniem °) i pozostawi¢ do wyschniecia
resztki zmy¢ woda pod ci$nieniem °) z ewentualnym dodatkiem
szalunkowych detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych,
substancji sptukac czysta wodg 1 pozostawi¢ do wyschnigcia
antyadhezyjnych

odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci 1 gladkosci wyeliminowaé
przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego stosowac cisnienie max. 200 barow.

5.3.3.3 Podloza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podloze W L

Rodzaj Stan ymagane czynnosci przygotowawcze
kurz, pyt, oczys$ci¢ za pomoca szczotkowania *) i sprezonego
kredowanie powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem °) i

pozostawi¢ do wyschnigcia

Powtoki z farb brud, sadza, zmy¢ woda pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem

mineralnych thuszcz detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,

1 wapiennych sptuka¢ czysta woda i1 pozostawi¢ do wyschnigcia
zhuszczenia, usunaé za pomoca szczotkowania, skrobania ),
odpryski, ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem °) i pozostawié
odwarstwienia do wyschnigcia

Mineralne tynki kurz, pyt, oczysci¢ za pomoca szczotkowania *) i sprezonego

podktadowe i kredowanie powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem °) i

nawierzchniowe pozostawi¢ do wyschnigcia
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brud, sadza, zmy¢ woda pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem

thuszcz detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
sptukac czysta woda i1 pozostawi¢ do wyschnigcia

miejsca luzne, skué i oczysci¢ za pomoca szczotkowania *), ewentualnie

ghuche, odspojone | zmy¢ woda pod cinieniem *) i pozostawi¢ do
wyschnigcia

nieréwnosci, sku¢ lub ewentualnie wyrownac¢ zaprawg tynkarskg lub

defekty ') i ubytki | wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
zapraw materialami podktadowymi i z zachowaniem
okresow karencji

wilgo¢ ?) pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity ) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢
odpowiednio przygotowanym roztworem

odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i1 gladkosci wyeliminowaé
przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego stosowac ci$nienie max. 200 baroéw
stosowanie srodkow gruntujacych wgtebnych 1 wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace

5.3.3.4 Podloza pokryte tynkami i farbami wiazanymi organicznie

Podtoze W L

Rodzaj Stan ymagane czynnosci przygotowawcze
zhuszczenia, usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy
odpryski, pomocy odpowiednich §rodkoéw chemicznych

Powloki 7 farb odwarstwienia (i}}gf)wgnie)l, gp}ukaé czys}:q wodg lub .wqdaé pod

i tynkow ' 01sn1,emem )1. ppzostaww do wyschnigcia ) '

dyspersyjnych powtloki zwarte, zmy¢ czystg biezacg wodg z ewentualnym dodatkiem
mocne i dobrze detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych 1
przylegajace ponownym sptukaniem czystg wodg 1 pozostawi¢ do

wyschnigcia, mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe

na zwartych 1 mocnych podtozach pod powlokami dyspersyjnymi stosowac ci$nienie max. 200
bardéw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykona¢ wczesniej probe, jednak w zadnym
przypadku nie nalezy przekracza¢ cisnienia 40 barow stosowanie S$rodkéw gruntujgcych
wgtebnych 1 wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace.

5.3.4. Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ 1 nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.

5.4. Montaz listwy cokolowej

5.4.1. Montaz listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokolowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz
zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje si¢ jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozpr¢zng)
nalezy umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i
zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowa¢ po 3 Iaczniki na metr biezacy. Wymagane jest
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zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierdwnosci $cian
nalezy wyrownac¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne taczenie listew
dokonac¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych ksztaltéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne
listwy z poprzecznymi naci¢ciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg o$cieza utworzone
z nachodzacych ze $ciany plyt termoizolacyjnych czy tez dolne 1 gérne zakonczenia systemu,
nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu,
aw przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac ciagla,
szczelng 1 pewnie zamocowang warstwe¢ zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie 1 ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak
wykonane 1 obrobione, aby zapewni¢ ochron¢ przed otwartym ogniem w przypadku pozaru,
petna szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.4.2 Zabudowa naroznikow listwa cokolowa

Na naroznikach budynkow listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg rOwniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie naci¢ciami, utatwiajace ich montaz na
naroznikach.

— 5 -4

5.5. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach
z zastosowaniem tgcznikow mechanicznych.

5.5.1. Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne
masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych
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mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania
warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.
Zaprawe klejowa nalezy przygotowac¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje 1 karty techniczne).

5.5.2. Nakladanie kleju (do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze styropianu i welny
mineralnej)

Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierownosci podtoza 1 mozliwag
do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zrdéznicowanie
grubos$ci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdhuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm
szerokos$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3 — 6 plackdéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawg klejacg nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, nigdy na
podtoze.

5.5.3. Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okres$lenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny 1 w razie koniecznosci podtoze odpowiednio
przygotowac. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt.

Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nast¢puje na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajac
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw.

P N

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezagco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugiecie.
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Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy
wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w systemach
z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypeliania mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu mas uszczelniajacych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych plyt 1 ich potowek zachowujac ich przewigzanie (nie
dotyczy krawedzi oSciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi oSciezy na szeroko$¢ min.
10 cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworoOw w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietag poza naroznik, w celu pozniejszego,
przyciecia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sig¢
przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.
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5.5.4. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposdb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

5.6. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych

5.6.1. Informacje ogolne

Wymagania ogolne:

Dodatkowe mocowania w postaci tgcznikow mechanicznych mozna wykonywac po uplywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia 1
zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble
nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich
zaglebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu, Glebokosé
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej §ciany wykonanej z materialow peilnych
powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegla dziurawka, pustak ceramiczny czy
bloczki z bloku komorkowego, taczniki muszg by¢ zakotwione na giebokos¢ min. 9 cm.
Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju 1 dlugosci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia
powinna by¢ zgodna z wytycznymi systemu oraz aprobatami technicznymi.

Ilo$¢, rodzaj 1 dlugos$¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ przyjeta wg systemu docieplen,
rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju poditoza, w ktorym taczniki te majg by¢ osadzane oraz
od zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe
jest stosowanie lacznikow z trzpieniem tworzywowym lub stalowym w przypadku podiozy
gazobetonowych 1 z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komédr powietrznych
nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy doborze tacznikéw 1 stosowaé taczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

w przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych nalezy wykona¢ proby wyrywania tacznikow.

faczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

Tabela nr 5.6.1.A Wymagania techniczne dotyczace tacznikow mechanicznych do mocowania
izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. |Cecha Wartos¢
1 Materiat facznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach
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Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy

2 Trzpien tacznika ocynkowany z glowka z tworzywa eliminujgca
powstawanie mostkow cieplnych

3 Spos6b montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z

4 Talerzyk otworami, zapewniajagca przyczepnos¢ zaprawy
klejacej

Budowa 1acznika minimalizujgca powstawanie
mostkow cieplnych
Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla

5 Mostki cieplne

6 Glebokos¢ zakotwienia :
danego typu tacznika
Musi wynika¢ z systemu przyjetego 1 jest zalezna
7 Liczba tacznikow od”strefy .orz’;lz Wysoko§c1 w’budq\yama 'k‘;}czmka.
Ilo§¢ tacznikoOw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./
1m*
8 Rozmieszczenie tacznikow Wedlug wytycznych dostawcy systemu

5.6.2. Wymagana dlugos¢ lacznikow

Zalezna jest od budowy §ciany oraz od grubosci plyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy
traktowaé jako nienos$ne podioze, dlatego wymagang glebokos$¢ kotwienia facznikéw nalezy
liczy¢ od poziomu wilasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugosé
strefy rozpreznej. Potrzebna dlugos$¢ tacznikéw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie
nastepujacych sktadnikow:

L>hs+a;+tay+d, gdzie:

hef - minimalna gltebokos$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; - laczna grubos$¢ starych warstw np. stary tynk,

a, - grubos¢ warstwy kleju,

d, - grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugos¢ tacznika.

5.6.3. Wymagana ilos$¢ i rozklad lacznikow

Informacje o rodzaju, ilo$ci 1 rozmieszczeniu tgcznikdw mechanicznych wg przyjetego systemu.
Wielkosci te zalezne sa m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktorej znajduje si¢ budynek oraz
od wysokos$ci 1 miejsca wbudowania tacznika. I1o$¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./
1m? powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,.strefie naroznej” wymagane jest
zwigkszenie ilosci tacznikdéw ( 2 razy wiecej). W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne
nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odleglo$¢ pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku
powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany
z betonu co najmniej 5 cm.

5.6.4. Montaz lacznikow mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w §cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone
w $cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w
przypadku tacznikéw wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych).
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Niedopuszczalne jest zerwanie przez laczniki struktury izolacji. Gtowka lacznika powinna by¢
zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawaé
max. | mm ponad ptaszczyzng piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie tgcznikéw
mechanicznych

5.7. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawedz oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi 1 sptywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialow o
innej rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajagcych w sposéb podany w zestawieniach rozwigzan szczegdtow podanych przez
producenta systemu.

5.8. Ocieplenie Scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode¢ rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokolowej budynku, czy tez pod ziemig
(ocieplenie $cian piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto
state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowa¢ tylko i wylacznie wzajemnie do siebie
dopasowane systemowe komponenty.

Do ocieplania fundamentéw lub $cian piwnic stuza specjalne odmiany styropianu EPS P
o jeszcze wigkszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku za$
uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktore maja by¢ pokryte warstwa zbrojong
i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowa¢ wylacznie ptyty o powierzchni
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szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.
5.9. Obrobka szczegdélnych miejsc elewacji

Szczegbdlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposoéb podany w zestawieniach rozwigzan
szczegotow podanych przez producenta systemu.

5.10. Szczeliny dylatacyjne

5.10.1. Szczeliny dvlatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub migdzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. Do wykonania szczelin stosuje si¢ metode j.n.:

5.10.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub
naroznego

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ rOwnomierng
pionow3a lub pozioma szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyroéwnac.
Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowa¢ 1 pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny $cisngé i tasme elastyczng profilu
wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w
zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i calo$¢ przeszpachlowac.
Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do gory. Sasiadujace profile musza
nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.

Dylatacje zastoni¢ listwami maskujgcymi.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.

W tym celu profil na czas obrobki nalezy zamkng¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili §ciennych.

5.10.2. Oscieza oKien i drzwi

Przy obrobce o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé specjalne profile ochronno
uszczelniajagce lub samorozprgzng tasme poliuretanows. Sposdb wykonania oraz materiaty
powinny by¢ zgodne z przyjetym systemem.

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osSciezy otworow okiennych. Ze wzgledow
technicznych izolacja musi tam mieé¢ mniejszq grubos¢ niz izolacja uktadana na scianach (nie
moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy).

5.10.3. Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta
systemu. S3 to:

katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem
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styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
katowniki z tzw. siatki pancernej,

5.11. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.11.1. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innvch otworow w elewacji

Powyzej 1 ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z
wildkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

5.11.2. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase klejaca
1 rozprowadza si¢ jg rtOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,,zebata” o wielkosci zgbow 10-
12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejagcego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego
pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i
zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko.

Siatka zbrojagca powinna by¢ niewidoczna 1 calkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojona.
Grubos$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta
systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu
siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych 1 drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu
hakéw rusztowania itp. na nacigcie naklada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie
klejacej. Przy wykanczaniu cokolu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatk¢ nalezy
$cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwg ciagla, t.z.n., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac si¢
ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi.

W czgsci parteru budynku 1 na cokotach nalezy stosowac¢ 2 warstwy siatki.
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5.12. Wyprawa zewnetrzna
5.12.1. Podklad tynkarski

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podktadu
tynkarskiego.

PR ==

5.12.2. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnegtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.

W dokumentacji przyjeto mase:

akrylowa (polimerowa) masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej
podstawowym skladnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa (tynk barwiony w masie).
Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigeciu warstwy zbrojonej,
nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie moga posiada¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta.

Uziarnienie masy do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci robot

Wszystkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentow odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci
wydane przez producenta

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Kontrola jakosci wykonania robot odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robot
ociepleniowych 1 polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
1 wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

Rodzaj tynku | Odchylenie Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od|Odchylenie
powierzchni tynku | kierunku przecinajacych
od plaszczyzny i si¢ ptaszczyzn od
odchylenie pionowego Poziomego kata
krawedzi od linii przewidzianego
prostej w dokumentacji
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Tynk nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz 2 mm | Jak pionowe nie wigksze niz 3
strukturalny |mm i w liczbie nie [na 2 m i ogotem nie mm na 2 m
wickszej niz 3 na|wigcej niz 4 mm na
catej dlugosci taty | kondygnacji nie
kontrolnej 2m. wiecej niz 10 mm na
catej wysokosci
budynku

6.4. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich.

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowacé sie¢
jednorodnoscig 1 niezmienno$cig barwy 1 faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci
1 wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy S$wietle rozproszonym
z odlegtosci > 3 m.

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

Ponizej przedstawiono wykaz czynnos$ci kontrolnych:
Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

— wyglad powierzchni podioza, z ktorego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci, rownos$ci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.
W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podloza
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

— odchyltki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:

— kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych
poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlegac prawidlowos¢ oznakowania poszczegolnych materiatow,

— Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilo§ciowe;.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

— przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetlienie ubytkOw, wzmocnienie,
wyrdéwnanie — w zakresie koniecznym),

— przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikdw mechanicznych,

— wykonania warstwy zbrojonej,

— wykonania (ewentualnego) gruntowania,

— wykonania obrobek blacharskich,

— zamocowania profili,

— wykonania wyprawy tynkarskiej,

— wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyroOwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci 1 cigglosci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
facznikow mechanicznych. W przypadku podilozy o watpliwej nosnosci, w szczegodlnosci
zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
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zbrojacej] w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
roOwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, oS$ciezy 1 narozy otwordw, dylatacji,
podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglo$ci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania
wlasciwej zgodnej z projektem struktury oraz rownosci.

Kontrola wykonania utozenia ptytek polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, stopnia wypetienia fug 1 rownosci. Fugi
wypelione w calosci bez wyszczerbien 1 ubytkow. RoOwnos¢ przygotowac jak dla tynkow.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci 1 wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy §wietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu 1 poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru
technicznego robdt budowlanych 1 warunkami ST.

6.6. Kontrola robot tynkarskich i malarskich

Kontrola polega na sprawdzeniu ciagtosci, rownosci oraz jednolitosci barwy.
Tolerancje dla tynkéw jak dla tynkow strukturalnych.

Malowanie bez przeswitdéw, cigglte o jednolitej barwie.

Malatura nie moze si¢ tuszczy¢, odstawac¢ od podioza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specytfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6élne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) $ciany docieplonej mierzony jako iloczyn
dtugosci $cian w rozwinigciu przez srednig wysokos¢ mierzong od wierzchotka cokotu do dolne;j
krawedzi gzymsu wienczacego.

Z obliczonych powierzchni potragca si¢ powierzchnie niedocieplane i zajete przez otwory,
wieksze niz 1 m2.

Do powierzchni §cian nie dolicza si¢ ilosci wykonanych osciezy.

Powierzchnia $ciany okreslona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz z wyprawami
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tynkarskimi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostek obmiarowych obejmuja odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podtoza. m.in. poprzez
skucie tynkow nie nadajacych sig¢ itp.,
— ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czasem pracy rusztowan,
— dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
— zredukowanie chtonnosci poditoza emulsja gruntujaca,
— cigcie plyt styropianowych.
— przygotowanie masy klejace;j.
— przymocowanie ptyt styropianowych masg klejaca i faczniki mechaniczne.
— wyrdwnanie styropianu poprzez oszlifowanie.
— umocowanie siatki z widkna szklanego do ptyt styropianowych.
— wykonanie podktadu tynkarskiego.
— wykonanie tynku cienkowarstwowego.
— umocowanie listew naroznikowych i cokotowych
— wykonanie calosci docieplenia wg niniejszej specyfikacji, w tym ocieplenie $cian,
osciezy, nadprozy, itp.
— wykonanie i montaz obrobek blacharskich,
— wykonanie odpowiednich malatur elewacji i kominéw,
—  wywo0z gruzu na wysypisko odpadéw wraz z wszelkimi optatami wysypiskowymi,
— przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT-15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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ZUAT-15/V.01/1997 — ,, Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — ,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;,
2003 r.

ZUAT- 15/VIIL.07/2003 - ,,Zaprawy klejace 1 kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,kaczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

Instrukcja ITB 334/2002

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow docieplen.
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