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1. Temat opracowania 

 Tematem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej remontu i przebudowy 

fragmentu drogi gminnej ul. Skalników w Czarnym Boże. 
Nazwa zadania: „Remont i przebudowa fragmentu drogi ul. Skalników w  Czarnym Borze”; 

Inwestor: Gmina Czarny Bór; ul. XXX-lecia PRL 18; 58-379 Czarny Bór; 

Lokalizacja inwestycji: ul. Skalników, Czarny Bór; 

Nr działki, obręb: działka nr 12, 369/5; 369/15, 369/16; 370/7; 399/2; 370/15; 370/4; 

370/16; 370/17; 370/22; 394/39 obręb nr 0002 Czarny Bór; 

Kategoria obiektu:  XXV 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje zakresem  wykonanie na odcinku AC oraz BD nowej nawierzchni wraz z 

podbudową drogi ul. Skalników, istniejących miejsc postojowych, chodników, utwardzenia 

dojazdów do istniejących garaży oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej. Na odcinku DE 

przebudowy odcinka polegającej na poszerzeniu pasa drogowego i wykonaniu nowej na-

wierzchni chodników, utwardzenia dojazdów do istniejących garaży.  
 

3. Autorzy opracowania 
 -  Ryszard Chudy 
 -  Jacek Stasiak 
  

4. Dokumenty formalno-prawne 
- mapa do celów projektowych; 
- zgoda urzędu na odprowadzenie wody deszczowej do istniejącej kanalizacji; 
 

5. Podstawowe parametry ulicy. 

- klasa drogi:    D 

- szerokość ulicy:   5,00-6,0mm 

- szerokość chodnika:   1,50m  

 

- nawierzchnia drogi:   kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm 

- nawierzchnia chodnika:  kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm 

- nawierzchnia zjazdów do garaży: płyty ażurowe betonowe wibroprasowane gr. 8cm 

 

długości poszczególnych odcinków: 

AC - remontowany   220,4m 

BD - remontowany   27,15m 

DE - przebudowywany  181,35m 

sumaryczny odcinek  428,9m 

projektowana kanalizacja deszczowa 45.5m i 18.3m. 
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6. Określenie obszaru oddziaływania 
Biorąc pod uwagę położenie drogi oraz jej elementów znajdujących się na działkach obję-

tych wnioskiem dla których inwestor posiada prawo dysponowania, w rozumieniu Rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiadać budynki i ich usytuowanie, obszar oddziaływania ogranicza się do terenu dzia-

łek objętych zgłoszeniem. 

 

7. Warunki gruntowo-wodne 
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badania makroskopowe, na pod-

stawie których stwierdzono grunty nasypowe oraz gliny w stanie plastycznym i miękko-

plastycznym, klasyfikujące grunt do grupy nośności G3. W projekcie zakłada się wymianę 

podłoża o złych parametrach lub doprowadzenia do grupy nośności G1.  

• Projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujących 

w podłożu prostych warunkach gruntowych. 

• Prace ziemne najlepiej wykonywać w okresach suchych przy niewielkiej częstości opa-

dów i niskim stanie wód gruntowych; 

• Z podłoża zaleca się usunięcie gleby i glin w stanie miękkoplastycznym.  

• Zaleca się odbiór podłoża gruntowego i kolejnych warstw podbudowy przez uprawnio-

nego geologa; 

• Przy prawidłowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje się zmian warunków 

gruntowych w czasie budowy i eksploatacji; 

 

8. Rozwiązania projektowe sytuacyjne 

 Przewiduje się wydzielenie jezdni krawężnikiem oraz wykonanie chodnika o szerokości 

1,5m zgodnie z rysunkami opracowania. 

 W miejscach, w których zaprojektowano miejsca postojowe oraz na zjazdach do garaży 

przewidziano obniżenie krawężnika. Obniżenie krawężnika przewiduje się w miejscach 

przejść dla pieszych. W obrębie przejść zostaną odpowiednio wyprofilowane chodniki w ce-

lu zapewniania możliwości przejścia przez drogę osobom niepełnosprawnym.    

 Po wykonaniu robót ziemnych na terenach zielonych zostanie ułożony humus, a następ-

nie obsiany trawą. 

 Studnie kanalizacyjne, studzienki telekomunikacyjne, wyłazy kanalizacyjne, studnie za-

worów wodnych i gazowych należy poddać regulacji pionowej dostosowując do nowej 

niwelety. W przypadku braku możliwości regulacji, studnie należy wymienić. 

 Przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu robót 

budowlanych. Nowe oznakowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa o ruchu drogowym. 
 

9. Rozwiązania projektowe wysokościowe 

Niweleta projektowanej ulicy dostosowana do istniejącej niwelety, za wyjątkiem odcinka 

przed budowanym budynkiem ze stromym zjazdem do garażu gdzie niweletę obniżono o 

około 20cm w celu poprawy zjazdu do garażu.  
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Wyniesienie krawężnika nad jezdnię 11-12cm. Wyniesienie krawężnika na zjazdach 4cm. 

Wyniesienie krawężnika na przejściach dla pieszych 3cm. 
 

10. Rozwiązania projektowe konstrukcyjne 
Konstrukcja nawierzchni oparta jest na rozwiązaniach zawartych w Rozporządzeniu Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 Dz. U. nr 43 poz. 430 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, poz. 5.3.3. 

Droga o ruchu kategorii KR2. 

Nawierzchnia drogi: 

- kostka betonowa wibroprasowana     - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3     - 4cm 

- mieszanka kamienia łamanego fr. 0-63    - 25cm, 

- podłoże G1, RMII=100MPa  

   Dojazdy do garaży: 

-      płyty prefabrykowane ażurowe:      8cm; 

-      podsypka cementowo-piaskowa 1/3:     4cm; 

-      podbudowa z mieszanki tłuczniowej 0-35:    20cm; 

-      zagęszczone podłoże:       IS=1,0; 

otwory płyty ażurowej wypełnić żwirem płukanym 
    

W przypadku braku odpowiednich parametrów podłoża przewiduje się wykonanie płyty 

betonowej poprzez wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacją dowiezioną o parame-

trach RM=2,5MPa o grubości minimum 20cm; 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm układać na fundamencie z betonu C20/25  o 

wymiarach 20x30cm + opór 15x15cm  

Nawierzchnia z kostki betonowej chodników: 

- kostka betonowa wibroprasowana  - 6cm 

- podsypka piaskowo - cementowa   - 4cm, 

- mieszanka kamienia łamanego fr. 0-31,5  - 15cm, 

- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone  Is = 0,99. 

Chodniki wydzielić obrzeżami betonowymi 30x8cm, układanymi na fundamencie beto-

nowym, o wymiarach 20x20cm, z betonu B20. 

Na włączeniu dróg do ul. Leśnej przewiduje się remont drogi w obrębie przepustów, i wy-

mianę przepustów na nowe.  

Zaprojektowano przepusty PP o średnicy   Ø60,0cm, o  długości L=  15,00 każdy.  

Rury posadowione będą na ławie żwirowej. Zakończenie  przepustów stanowić będą ścianki 

czołowe zgodnie murowane z kamienia granitowego o gabarycie minimum 20cm.  

Nasypy    nad  przepustem  wykonane  będą  z  mieszanki  żwirowo-piaskowej.  

Światło przepustu przyjęto na podstawie wytycznych jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie.   

Natomiast  rzędną  dna  przepustu  ustalono  na  podstawie  istniejącej  

niwelety dna rowu.  

- średnica przepustów                  -   Ø   60,00cm  
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- długość przepustów                   -   L =  15,00m.  

Na krawędziach ścianek zamontowane zostaną barierki ochronne typu U12a z poprzeczką. 

Barierki o wysokości minimum 1,1m, zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowane i 

dodatkowo pomalowane w barwach ostrzegawczych na biało-czerwono.  

Zakres robót w ramach wymiany przepustów nie koliduje z istniejącymi sieciami: wodocią-

gową, gazową, energetyczną. 

  

11. Odwodnienie: 

Pochylenie poprzeczne jezdni 2%, chodników1,5%. Pochylenie podłużne zgodne z istniejącą 

niweletą. 

Instalacja kanalizacji deszczowej 
Przewiduje się wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz jej rozbudowę na odcinkach 

wskazanych w opracowaniu.  

Wody opadowe (roztopowe) odprowadzane będą za pomocą wpustów deszczowych, odwod-

nień liniowych, rur kanalizacyjnych i studzienek kontrolnych do istniejącej sieci kanalizacji desz-

czowej. Projektuje się wymianę istniejących kanałów pokazanych na rysunku, usytuowanie po 

istniejącej trasie. Do nowoprojektowanych studni należy podłączyć istniejące podłączenia kana-

lizacyjne.  

Położenie oraz układ wysokościowy terenu pozwala na odprowadzenie ścieków deszczowych z 

projektowanego obszaru w układzie grawitacyjnym. Zgodnie z zapewnieniem odbioru wód 

deszczowych ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpięcie do 

studni rewizyjnych, usytuowanych na istniejących kanałach. Wpusty uliczne należy zamontować 

na studzienkach Ø500mm z osadnikiem h= 0,5m o i odpływem Ø200mm PVC-U. Zwieńczenie 

studzienek należy wykonać poprzez montaż wpustu żeliwnego w klasie D400 , wspartego na 

stożku żelbetowym. Studzienka wpustu wyposażona będzie w separator.  

Rurarz 
 Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą rur i kształtek przeznaczonych do 

kanalizacji grawitacyjnej zewnętrznej z PVC-U ze ścianą litą jednorodną w kolorze pomarańczo-

wym o połączeniach kielichowych z uszczelką wg firmy Wavin. Przewidziano rury w klasie S (kla-

sa sztywności obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34) stosowanych w przypadku standardowych po-

sadowień od 0,8 do 6,0m. Rury łączone na uszczelki zapewniają szczelność i elastyczność połą-

czeń. Zaletą rur PVC-U jest trwałość, duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na agresywne 

działanie ścieków, szybkość i łatwość montażu. Rury łączyć metodą zgrzewania doczołowego. 

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur o średnicy DN200-DN315. Na załą-

czonych profilach podłużnych kanałów podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. 

średnice, materiał, spadki, głębokości oraz lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary nominalne 

DN określone są jako DN/OD, co w przybliżeniu równe jest wymiarowi produkcyjnemu rury w 

milimetrach odnoszącemu się do średnicy zewnętrznej. Zmianę kierunku przepływu, wyko-

nywanie podłączeń, zmianę średnicy oraz połączenia z rurami z innych materiałów należy wy-

konywać przy pomocy kształtek systemowych: kolan, trójników, redukcji itp. Wszystkie elemen-

ty systemu są zgodne z Polską Normą lub posiadają ważne Aprobaty Techniczne wydane przez 

COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie. 
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 Roboty ziemne 
 Wg projektu wykonawczego.  

 

 Roboty montażowe 
 Wg projektu wykonawczego. 

 

 Roboty, badania i uruchomienie sieci 
− Rury, kształtki, uszczelki, studzienki i zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych powinny być 

sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe oraz czy są oznakowane i 

czy nie są uszkodzone 

− Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej, 

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 

− Badanie odchyleń przewodów rurowych, 

− Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− Sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów. 

 

 Roboty zabezpieczające 

− Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie, 

− Wykopy pod kanały wykonywać o ścianach pionowych, umocnionych, z pogłębieniem wyko-

pów, 

− Zabezpieczać istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami poprzez podwieszenie, 

− Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca się nałożenie rury 

ochronnej dwudzielnej typu AROT o długości wynikającej z lokalizacji skrzyżowania, 

− Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktować jako czynne, 

− Sposób zabezpieczenia uzgodnić z właściwymi użytkownikami uzbrojenia. 

  

12.  Ochrona środowiska 

Projektowane prace remontowo-budowlane nie mają negatywnego wpływu na środowisko. 

 
13. Wytyczne planu BIOZ 

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do ro-

bót. 
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracowników do wykonywania pracy należy prze-

prowadzić „instruktaż ogólny" obejmujący zapoznanie się pracowników z podstawowymi 

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 

pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. 

Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo na stanowisku pracy wykonać „In-

struktaż stanowiskowy", który mający na celu zapoznać pracowników z zagrożeniami wy-

stępującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracow-

nika szkolenia ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawo-

dowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w ak-

tach osobowych pracownika.  

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wyso-

kości. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z tech-

nologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montażu rusz-

towań do prowadzonych prac budowlanych. 

II. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie. 

1. Środki ochrony osobistej; 

2. Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urządzeń oraz odzieży robo-

czej. Używanie ochronnego sprzętu: okularów ochronnych i rękawic, kaloszy dielek-

trycznych przy pracach elektrycznych pod napięciem; 

3. Zabezpieczenie robót prowadzonych w pobliżu ruchu ulicznego zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. Pracownicy wykonujący roboty ziemne w pasie drogowym zobowią-

zani są do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy ro-

botach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome lub nieruchome 

przedmioty zobowiązani są do używania kasków ochronnych. 

4. Używanie okularów ochronnych i rękawic przy pracach ze środkami chemicznymi; 

5. Zachowanie odpowiednich środków ostrożności przy używaniu środków do dezynfekcji 

wody. Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni 

przełożony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzęt i urzą-

dzenia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. 

Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną wyposażona w materiały 

opatrunkowe i pierwszej pomocy. Wszystkie osoby powinny mieć aktualne badania 

lekarskie. 

6. Zabezpieczenie wykonawstwa robót. Teren budowy powinien być oznakowany tak, aby 

zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu 

niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania. 

 


