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DOCIEPLENIE STROPU DO PODDASZA SP (cz.niska),Gimnazjum i Nauczania
Początkowego

2

m2Izolacje z folii paroizolacyjnej pozioma - jedna warstwa
układana na stropie podwieszonym

KNR 2-02
0616-01
analogia

9
d.2

3 348,000m2(725,0 + 735,0 + 1330,0) * 1,2

3 348,000RAZEM

m2Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralnej SUPERROCK - dwie warstwy grub.12 i 14  cm
układanymi bezpośrednio na stropach

KNR 9-12
0301-02

10
d.2

2 790,000m2725,0 + 735,0 + 1330,0

2 790,000RAZEM

m2Folia paroprzepuszczalnaKNR K-05
0103-01

11
d.2

2 790,000m2poz.10

2 790,000RAZEM
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

OCIEPLENIE  DACHÓW1

Docieplenie dachu w części wysokiej Szkoły Podstawowej1.1

m2Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej  60CD
mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu
lub stropu - ocieplenie wełną SUPERROCK grub.18
cm;folia paroizolacyjna klejona na stykach

KNR AT-12
0203-01

1
d.1.1

285,000m2285,0

285,000RAZEM

m2Folia paroprzepuszczalnaKNR K-05
0103-01

2
d.1.1

285,000m2poz.1

285,000RAZEM

m2Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną małą pianką
PUR natryskową grub.14 cm - 0,025 W/mKwycena

indywidualna

3
d.1.1

120,000m2120,0

120,000RAZEM

m2Okładzina sufitowa z blachy trapezowej powlekanej
grub.0,5 mm

KNR AT-43
0208-01 +

kalk.własna
analogia

4
d.1.1

120,000m2120,0

120,000RAZEM

Dach łącznika1.2

m2Izolacje z folii paroizolacyjnej pozioma - jedna warstwa
układana na stropie podwieszonym

KNR 2-02
0616-01
analogia

5
d.1.2

40,000m240,0

40,000RAZEM

m2Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  na
metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD
jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 12,5-01

KNR AT-12
0201-01

6
d.1.2

40,000m2poz.5

40,000RAZEM

m2Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralnej Superrock grub.24 cm układanymi nad sufitem
podwieszanym

KNR 9-12
0301-08

7
d.1.2

40,000m2poz.6

40,000RAZEM

m2Folia paroprzepuszczalnaKNR K-05
0103-01

8
d.1.2

40,000m2poz.6

40,000RAZEM



ELEWACJE3

Elewacja 1-23.1

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

13
d.3.1

20,585m2(1,48 * 23 + 1,2 * 6 + 1,3 * 14 + 2,1 * 3 + 0,6 * 3 + 0,8 * 6 +
2,75 * 3 + 1,75) * 0,25

20,585RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

14
d.3.1

665,040m2{ponad cokołem}22,8 * 10,10 + 10,2 * 7,2 + (6,2 + 18,8 +
22,3) * 6,8 + 6,4 * 6,2

-172,505m2{minus otwory} - (1,38 * 1,39 * 23 + 1,1 * 0,6 * 6 + 3,14 *
1,12 * 1,12 / 4 * 2 + 1,2 * 2,0 * 2 + 1,2 * 2,0 * 14 + 2,0 * 0,6
* 3 + 0,5 * 2,0 * 3 + 2,65 * 2,85 * 2 + 2,65 * 1,94 * 3 + 3,25 *
2,15 + 3,1 * 2,15 + 0,9 * 1,6 * 2 + 3,0 * 2,45 * 2 + 2,8 * 2,45
+ 0,9 * 2,45 + 1,65 * 1,94 + 1,4 * 2,45)

--------
492,535

m2A (Suma częściowa)

26,980m2{cokół}0,4 * (22,8 + 10,2 + 47,3 + 6,4 - 3,25 - 3,1 - 0,9 * 3 -
3,0 * 2 - 2,8 - 1,4)

--------
26,980

m2B (Suma częściowa)

519,515RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

15
d.3.1

519,515m2poz.14

519,515RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

16
d.3.1

303,720m2{ponad cokołem}22,8 * 10,10 + 10,2 * 7,2

-78,246m2{minus otwory} - (1,38 * 1,39 * 23 + 3,25 * 2,55 + 3,1 * 2,55
+ 0,9 * 2,0 * 2 + 3,0 * 2,85 + 1,2 * 2,0 * 2 + 3,14 * 1,12 *
1,12 / 4)

--------
225,474

m2A (Suma częściowa)

10,300m2{cokół}0,4 * (22,8 + 10,2 - 3,25 - 3,1 - 0,9)

--------
10,300

m2B (Suma częściowa)

235,774RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 17
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

17
d.3.1

361,320m2{ponad cokołem}(6,2 + 18,8 + 22,3) * 6,8 + 6,4 * 6,2

-94,259m2{minus otwory} - (1,38 * 1,39 * 23 + 1,1 * 0,6 * 6 + 3,14 *
1,12 * 1,12 / 4 * 2 + 1,2 * 2,0 * 2 + 1,2 * 2,0 * 14 + 2,0 * 0,6
* 3 + 0,5 * 2,0 * 3 + 2,65 * 2,85 * 2 + 2,65 * 1,94 * 3 + 3,25 *
2,15 + 3,1 * 2,15 + 0,9 * 1,6 * 2 + 3,0 * 2,45 * 2 + 2,8 * 2,45
+ 0,9 * 2,45 + 1,65 * 1,94 + 1,4 * 2,45 - 78,246)

--------
267,061

m2A (Suma częściowa)

16,680m2{cokół}0,4 * (47,3 + 6,4 - 0,9 * 2 - 3,0 * 2 - 2,8 - 1,4)

--------
16,680

m2B (Suma częściowa)
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Podłoga z płyt OSB SF-B grub.22 mmKNR 0-21

4007-03
12

d.2

2 790,000m2poz.11

2 790,000RAZEM



Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
283,741RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
Krotność = -1

KNR 0-33
0126-02

18
d.3.1

29,500m2poz.29

29,500RAZEM

m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami
styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

19
d.3.1

115,704m2[(1,38 + 2 * 1,39) * 23 + (1,1 + 2 * 0,6) * 6 + 3,14 * 1,12 * 2
+ (1,2 + 2 * 2,0) * 2 + (1,2 + 2 * 2,0) * 14 + (2,0 + 2 * 0,6) *
3 + (0,5 + 2 * 2,0) * 3 + (2,65 + 2 * 2,85) * 2 + (2,65 + 2 *
1,94) * 3 + 3,25 + 2 * 2,55 + 3,1 + 2 * 2,55 + (0,9 + 2 * 2,0)
* 2 + (3,0 + 2 * 2,85) * 2 + 2,8 + 2 * 2,85 + 0,9 + 2 * 2,85 +
1,65 + 2 * 1,94 + 1,4 + 2 * 2,85] * 0,35

115,704RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

20
d.3.1

82,646m2poz.19 / 0,35 * 0,25

82,646RAZEM

m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33
0121-02

21
d.3.1

134,900m22,0 * (22,8 + 10,2 + 47,3 + 6,4 - 1,4 - 0,9 - 2,8 - 3,0 * 2 - 3,1
- 3,25 - 0,9 * 2)

134,900RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

22
d.3.1

3 117,090szt(poz.16 + poz.17) * 6

3 117,090RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

23
d.3.1

256,000szt(23 + 6 + 14 + 3 + 3 + 6 + 3 + 1) * 4 + (2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1
+ 1) * 2

256,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

24
d.3.1

47,400m10,10 * 2 + 6,8 * 4

--------
47,400

mA (Suma częściowa)

343,184m(1,38 + 2 * 1,39) * 23 + (1,1 + 2 * 0,6) * 6 + 3,14 * 1,12 * 2
+ (1,2 + 2 * 2,0) * 2 + (1,2 + 2 * 2,0) * 14 + (2,0 + 2 * 0,6) *
3 + (0,5 + 2 * 2,0) * 3 + (2,65 + 2 * 2,85) * 2 + (2,65 + 2 *
1,94) * 3 + 3,25 + 2 * 2,55 + 3,1 + 2 * 2,55 + (0,9 + 2 * 2,0)
* 2 + (3,0 + 2 * 2,85) * 2 + 2,8 + 2 * 2,85 + 0,9 + 2 * 2,85 +
1,65 + 2 * 1,94 + 1,4 + 2 * 2,85 + 0,7 * 3 * 6

--------
343,184

mB (Suma częściowa)

390,584RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

25
d.3.1

343,184mpoz.24B

343,184RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

26
d.3.1

76,440m1,38 * 23 + 1,1 * 6 + 1,2 * 14 + 2,0 * 3 + 0,5 * 3 + 0,7 * 6 +
2,65 * 3 + 1,65

76,440RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

27
d.3.1
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
22,932m2poz.26 * 0,3

22,932RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

28
d.3.1

71,150m22,8 + 10,2 + 47,3 + 6,4 - (2,65 * 2 + 3,25 + 3,1 + 3,0 * 2 +
2,8 + 0,9 * 3 + 1,4) + 0,5 * 2 * 9

71,150RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

29
d.3.1

29,500m2poz.16B + poz.17B + 0,4 * 0,35 * 2 * 9

29,500RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

30
d.3.1

41,170m2poz.13 / 0,25 * 0,5

41,170RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-05

31
d.3.1

36,000m6 * 6,0

36,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku

KNR-W 2-02
0529-02

32
d.3.1

36,000mpoz.31

36,000RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

33
d.3.1

611,400m222,8 * 10,0 + (10,2 + 47,3 + 6,4) * 6,0

611,400RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
30, 33)

34
d.3.1

Elewacja 3-43.2

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

35
d.3.2

13,680m2(1,95 * 2 + 2,39 * 18 + 1,3 * 6) * 0,25

13,680RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

36
d.3.2

321,100m2{ponad cokołem}(13,3 + 2,7 + 22,0) * (7,6 + 9,3) * 0,5

-94,068m2{minus otwory} - (1,85 * 1,95 * 2 + 2,29 * 1,93 * 18 + 3,14 *
1,4 * 1,4 / 4 + 1,2 * 0,8 * 6)

--------
227,032

m2A (Suma częściowa)

15,200m2{cokół}0,4 * (13,3 + 2,7 + 22,0)

--------
15,200

m2B (Suma częściowa)

242,232RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

37
d.3.2

242,232m2poz.36

242,232RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

38
d.3.2

227,032m2{ponad cokołem}poz.36A

--------
227,032

m2A (Suma częściowa)

15,200m2{cokół}poz.36B
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
--------

15,200
m2B (Suma częściowa)

242,232RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
Krotność = -1

KNR 0-33
0126-02

39
d.3.2

15,200m2poz.38B

15,200RAZEM

m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami
styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

40
d.3.2

54,804m2[(1,85 + 2 * 1,95) * 2 + (2,29 + 2 * 1,93) * 18 + 3,14 * 1,4 *
4 + (1,2 + 2 * 0,8) * 6] * 0,35

54,804RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

41
d.3.2

39,146m2poz.40 / 0,35 * 0,25

39,146RAZEM

m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33
0121-02

42
d.3.2

76,000m22,0 * (13,3 + 2,7 + 22,0)

76,000RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

43
d.3.2

1 453,392sztpoz.38 * 6

1 453,392RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

44
d.3.2

104,000szt26 * 4

104,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

45
d.3.2

33,800m(7,6 + 9,3) * 0,5 * 4

--------
33,800

mA (Suma częściowa)

156,584m(1,85 + 2 * 1,95) * 2 + (2,29 + 2 * 1,93) * 18 + 3,14 * 1,4 * 4
+ (1,2 + 2 * 0,8) * 6

--------
156,584

mB (Suma częściowa)

190,384RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

46
d.3.2

156,584mpoz.45B

156,584RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

47
d.3.2

52,120m1,85 * 2 + 2,29 * 18 + 1,2 * 6

52,120RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

48
d.3.2

15,636m2poz.47 * 0,3

15,636RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

49
d.3.2

38,000m13,3 + 2,7 + 22,0

38,000RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

50
d.3.2
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
15,200m2poz.38B

15,200RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

51
d.3.2

27,360m2poz.35 / 0,25 * 0,5

27,360RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-05

52
d.3.2

48,000m6 * 8,0

48,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku

KNR-W 2-02
0529-02

53
d.3.2

48,000mpoz.52

48,000RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

54
d.3.2

321,100m238,0 * (7,6 + 9,3) * 0,5

321,100RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51,
54)

55
d.3.2

Elewacja 4-53.3

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

56
d.3.3

13,680m2(1,95 * 2 + 2,39 * 18 + 1,3 * 6) * 0,25

13,680RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

57
d.3.3

183,180m2{ponad cokołem}(18,2 - 1,0) * (9,3 + 12,0) * 0,5

-21,324m2{minus otwory} - (1,12 * 0,66 * 2 + 1,1 * 0,6 * 4 + 3,06 *
2,55 * 2 + 1,0 * 1,6)

--------
161,856

m2A (Suma częściowa)

7,280m2{cokół}0,4 * 18,2

--------
7,280

m2B (Suma częściowa)

169,136RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

58
d.3.3

169,136m2poz.57

169,136RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

59
d.3.3

161,856m2{ponad cokołem}poz.57A

--------
161,856

m2A (Suma częściowa)

7,280m2{cokół}poz.57B

--------
7,280

m2B (Suma częściowa)

169,136RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
Krotność = -1

KNR 0-33
0126-02

60
d.3.3

7,280m2poz.59B

7,280RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami

styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

61
d.3.3

12,390m2[(1,12 + 2 * 0,66) * 2 + (1,1 + 2 * 0,6) * 4 + (3,06 + 2 * 2,55)
* 2 + 1,0 + 2 * 2,0] * 0,35

12,390RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

62
d.3.3

8,850m2poz.61 / 0,35 * 0,25

8,850RAZEM

m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33
0121-02

63
d.3.3

36,400m22,0 * 18,2

36,400RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

64
d.3.3

1 014,816sztpoz.59 * 6

1 014,816RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

65
d.3.3

34,000szt8 * 4 + 2

34,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

66
d.3.3

9,300m9,3

--------
9,300

mA (Suma częściowa)

35,400m(1,12 + 2 * 0,66) * 2 + (1,1 + 2 * 0,6) * 4 + (3,06 + 2 * 2,55)
* 2 + 1,0 + 2 * 2,0

--------
35,400

mB (Suma częściowa)

44,700RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

67
d.3.3

35,400mpoz.66B

35,400RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

68
d.3.3

12,760m1,12 * 2 + 1,1 * 4 + 3,06 * 2

12,760RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

69
d.3.3

3,828m2poz.68 * 0,3

3,828RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

70
d.3.3

18,200m18,2 - 1,0 + 2 * 0,5

18,200RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

71
d.3.3

7,280m2poz.59B

7,280RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

72
d.3.3

27,360m2poz.56 / 0,25 * 0,5

27,360RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

73
d.3.3

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
200,200m218,2 * 11,0

200,200RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72,
73)

74
d.3.3

Elewacja 5-63.4

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

75
d.3.4

13,138m2(2,39 * 6 + 1,22 * 5 + 1,2 * 10 + 1,2 * 4 + 3,1 * 4 + 2,91) *
0,25

13,138RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

76
d.3.4

394,818m2{ponad cokołem}(34,1 + 2 * 1,5 + 1,75) * (9,3 + 7,8) * 0,5 +
8,95 * 7,0

-82,091m2{minus otwory} - (2,29 * 1,93 * 6 + 3,14 * 1,4 * 1,4 / 4 + 1,1
* 1,93 * 4 + 3,0 * 0,7 * 4 + 3,14 * 1,2 * 1,2 / 4 + 2,81 * 4,28
+ 3,0 * 2,85 * 2 + 2,81 * 2,45)

--------
312,727

m2A (Suma częściowa)

11,520m2{cokół}0,4 * (9,2 + 19,6)

--------
11,520

m2B (Suma częściowa)

324,247RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

77
d.3.4

324,247m2poz.76

324,247RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

78
d.3.4

312,727m2{ponad cokołem}poz.76A

--------
312,727

m2A (Suma częściowa)

11,520m2{cokół}poz.76B

--------
11,520

m2B (Suma częściowa)

324,247RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0126-02

79
d.3.4

-11,520m2 - poz.78B

2,400m22,0 * 1,2

-9,120RAZEM

m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami
styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

80
d.3.4

41,924m2[(2,29 + 2 * 1,93) * 6 + 3,14 * 1,4 + (1,10 + 2 * 1,93) * 4 +
(3,0 + 2 * 0,7) * 4 + 3,14 * 1,2 + 2,81 + 2 * 4,28 + (3,0 + 2 *
2,85) * 2 + 2,81 + 2 * 2,85] * 0,35

41,924RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

81
d.3.4

29,946m2poz.80 / 0,35 * 0,25

29,946RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33

0121-02
82

d.3.4

95,600m22,0 * (43,05 + 2 * 1,5 + 1,75)

95,600RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

83
d.3.4

1 945,482sztpoz.78 * 6

1 945,482RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

84
d.3.4

124,000szt29 * 4 + 4 * 2

124,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

85
d.3.4

20,800m9,0 + 8,8 + 3,0

--------
20,800

mA (Suma częściowa)

154,984m(2,29 + 2 * 1,93) * 6 + 3,14 * 1,4 + (1,12 + 2 * 0,66) * 5 +
(1,1 + 2 * 0,6) * 10 + (1,1 + 2 * 1,93) * 4 + (3,0 + 2 * 0,7) * 4
+ 3,14 * 1,2 + 2,81 + 2 * 4,28 + (3,0 + 2 * 2,85) * 2 + 2,81 +
2 * 2,85

--------
154,984

mB (Suma częściowa)

175,784RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

86
d.3.4

154,984mpoz.85B

154,984RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

87
d.3.4

46,740m2,29 * 6 + 1,12 * 5 + 1,1 * 10 + 1,1 * 4 + 3,0 * 4

46,740RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

88
d.3.4

14,022m2poz.87 * 0,3

14,022RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

89
d.3.4

34,100m34,1

34,100RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

90
d.3.4

11,520m2poz.78B

11,520RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

91
d.3.4

26,276m2poz.75 / 0,25 * 0,5

26,276RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-05

92
d.3.4

14,000m2 * 7,0

14,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku

KNR-W 2-02
0529-02

93
d.3.4

14,000mpoz.92

14,000RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

94
d.3.4

387,000m243,0 * 9,0

387,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91,
94)

95
d.3.4

Elewacja 6-73.5

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

96
d.3.5

7,650m2(2,5 * 6 + 1,3 * 12) * 0,25

7,650RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

97
d.3.5

167,280m2{ponad cokołem}24,6 * 6,8

-28,800m2{minus otwory} - (2,4 * 2,0 * 6)

--------
138,480

m2A (Suma częściowa)

7,380m2{cokół}0,6 * 24,6 * 0,5

--------
7,380

m2B (Suma częściowa)

145,860RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

98
d.3.5

145,860m2poz.97

145,860RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

99
d.3.5

138,480m2{ponad cokołem}poz.97A

--------
138,480

m2A (Suma częściowa)

7,380m2{cokół}poz.97B

--------
7,380

m2B (Suma częściowa)

145,860RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0126-02

100
d.3.5

-7,380m2 - poz.99B

-7,380RAZEM

m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami
styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

101
d.3.5

13,440m2(2,4 + 2 * 2,0) * 6 * 0,35

13,440RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

102
d.3.5

9,600m2poz.101 / 0,35 * 0,25

9,600RAZEM

m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33
0121-02

103
d.3.5

49,200m22,0 * 24,6

49,200RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

104
d.3.5

875,160sztpoz.99 * 6

875,160RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

105
d.3.5

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
72,000szt18 * 4

72,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

106
d.3.5

13,600m2 * 6,8

--------
13,600

mA (Suma częściowa)

69,600m(2,4 + 2 * 2,0) * 6 + (1,2 + 2 * 0,7) * 12

--------
69,600

mB (Suma częściowa)

83,200RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

107
d.3.5

69,600mpoz.106B

69,600RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

108
d.3.5

28,800m2,4 * 6 + 1,2 * 12

28,800RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

109
d.3.5

8,640m2poz.108 * 0,3

8,640RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

110
d.3.5

24,600m24,6

24,600RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

111
d.3.5

7,380m2poz.99B

7,380RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

112
d.3.5

15,300m2poz.96 / 0,25 * 0,5

15,300RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-05

113
d.3.5

12,000m2 * 6,0

12,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku

KNR-W 2-02
0529-02

114
d.3.5

12,000mpoz.113

12,000RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

115
d.3.5

147,600m224,6 * 6,0

147,600RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 112, 115)

116
d.3.5

Elewacja 7-83.6

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

117
d.3.6

0,790m2(3,16) * 0,25

0,790RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

118
d.3.6

149,240m2{ponad cokołem}18,2 * (7,0 + 9,4) * 0,5

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
-16,499m2{minus otwory} - (3,05 * 2,55 + 3,06 * 2,85)

--------
132,741

m2A (Suma częściowa)

5,700m2{cokół}0,6 * 6,0 + 0,6 * 7,0 * 0,5

--------
5,700

m2B (Suma częściowa)

138,441RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

119
d.3.6

138,441m2poz.118

138,441RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

120
d.3.6

132,741m2{ponad cokołem}poz.118A

--------
132,741

m2A (Suma częściowa)

5,700m2{cokół}poz.118B

--------
5,700

m2B (Suma częściowa)

138,441RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0126-02

121
d.3.6

-5,700m2 - poz.120B

-5,700RAZEM

m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami
styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

122
d.3.6

5,922m2(3,06 + 2 * 2,55 + 3,06 + 2 * 2,85) * 0,35

5,922RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

123
d.3.6

4,230m2poz.122 / 0,35 * 0,25

4,230RAZEM

m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33
0121-02

124
d.3.6

36,400m218,2 * 2,0

36,400RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

125
d.3.6

830,646sztpoz.120 * 6

830,646RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

126
d.3.6

6,000szt4 + 2

6,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

127
d.3.6

13,600m2 * 6,8

--------
13,600

mA (Suma częściowa)

16,920m3,06 + 2 * 2,55 + 3,06 + 2 * 2,85

--------
16,920

mB (Suma częściowa)

30,520RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

128
d.3.6
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
16,920mpoz.127B

16,920RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

129
d.3.6

3,060m3,06

3,060RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

130
d.3.6

0,918m2poz.129 * 0,3

0,918RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

131
d.3.6

13,000m6,0 + 7,0

13,000RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

132
d.3.6

5,700m2poz.120B

5,700RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

133
d.3.6

1,580m2poz.117 / 0,25 * 0,5

1,580RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

134
d.3.6

108,000m218,0 * 6,0

108,000RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 133, 134)

135
d.3.6

Elewacja 8-93.7

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

136
d.3.7

32,475m2(2,75 * 3 + 3,16 + 3,16 + 2,5 * 15 + 2,5 * 3 + 1,3 * 2 + 2,76
* 18 + 4,1 * 4 + 1,65) * 0,25

32,475RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

137
d.3.7

441,441m2{ponad cokołem}18,62 * 6,8 + 14,66 * 6,5 + 9,55 * 6,5 + 2 *
1,2 * 6,5 + 17,3 * (7,0 + 9,4) * 0,5

-346,263m2{minus otwory} - (3,06 * 2,55 * 2 + 3,14 * 1,2 * 1,2 / 4 + 2,4
* 2,0 * 14 + 2,4 * 2,0 * 3 + 2,66 * 4,28 * 18 + 4,0 * 2,55 * 4 +
1,1 * 2,0)

--------
95,178

m2A (Suma częściowa)

40,761m2{ponad cokołem}6,47 * 6,3

-21,009m2 - (2,65 * 1,94 * 3 + 0,9 * 2,65 + 1,65 * 1,94)

--------
19,752

m2B (Suma częściowa)

18,759m2{cokół}0,6 * 18,62 * 0,5 + (14,66 + 2 * 1,2 + 9,55 + 17,3) *
0,3

--------
18,759

m2C (Suma częściowa)

1,941m2{cokół}6,47 * 0,3

--------
1,941

m2D (Suma częściowa)

135,630RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

138
d.3.7

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
135,630m2poz.137

135,630RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

139
d.3.7

95,178m2{ponad cokołem}poz.137A

--------
95,178

m2A (Suma częściowa)

18,759m2{cokół}poz.137C

--------
18,759

m2B (Suma częściowa)

113,937RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 17
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

140
d.3.7

19,752m2{ponad cokołem}poz.137B

--------
19,752

m2A (Suma częściowa)

1,941m2{cokół}poz.137D

--------
1,941

m2B (Suma częściowa)

21,693RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0126-02

141
d.3.7

-20,700m2 - poz.139B - poz.140B

-20,700RAZEM

m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami
styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

142
d.3.7

143,308m2[(2,65 + 2 * 1,84) * 3 + 3,06 + 2 * 2,55 + 3,06 + 2 * 2,55 +
3,14 * 0,12 + (2,4 + 2 * 2,0) * 18 + (2,66 + 2 * 4,28) * 18 +
(4,0 + 2 * 2,55) * 4 + 2,65 * 2 * 2,85 + 1,1 + 2 * 2,0] * 0,35

143,308RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

143
d.3.7

102,363m2poz.142 / 0,35 * 0,25

102,363RAZEM

m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33
0121-02

144
d.3.7

122,000m2(18,62 + 1,2 + 14,66 + 1,2 + 9,55 + 17,3 + 6,47 - 4,0 * 2) *
2,0

122,000RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

145
d.3.7

813,780szt(poz.139 + poz.140) * 6

813,780RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

146
d.3.7

186,000szt44 * 4 + 5 * 2

186,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

147
d.3.7

27,200m4 * 6,8

--------
27,200

mA (Suma częściowa)

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
414,652m[(2,65 + 2 * 1,84) * 3 + 3,06 + 2 * 2,55 + 3,06 + 2 * 2,55 +

3,14 * 0,12 + (2,4 + 2 * 2,0) * 18 + (2,66 + 2 * 4,28) * 18 +
(1,2 + 2 * 0,7) * 2 + (4,0 + 2 * 2,55) * 4 + 2,65 * 2 * 2,85 +
1,1 + 2 * 2,0]

--------
414,652

mB (Suma częściowa)

441,852RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

148
d.3.7

414,652mpoz.147B

414,652RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

149
d.3.7

130,000m2,75 * 3 + 3,16 * 2 + 2,5 * 18 + 1,3 * 2 + 2,76 * 18 + 4,1 * 4
+ 1,75

130,000RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

150
d.3.7

39,000m2poz.149 * 0,3

39,000RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

151
d.3.7

61,000m18,62 + 1,2 + 14,66 + 1,2 + 9,55 + 17,3 + 6,47 - 4,0 * 2

61,000RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

152
d.3.7

18,759m2poz.139B

18,759RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

153
d.3.7

64,950m2poz.136 / 0,25 * 0,5

64,950RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-05

154
d.3.7

28,000m4 * 7,0

28,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku

KNR-W 2-02
0529-02

155
d.3.7

28,000mpoz.154

28,000RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

156
d.3.7

511,490m2(18,62 + 14,66 + 9,55 + 6,47 + 17,3 + 6,47) * 7,0

511,490RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 153, 156)

157
d.3.7

Elewacja 9-103.8

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

158
d.3.8

33,395m2(1,48 * 16 + 1,26 * 3 + 5,5 * 6 * 2 + 4,83 * 4 + 1,48 * 8 +
1,48 * 2 + 1,2 * 5) * 0,25

33,395RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

159
d.3.8

731,933m2{ponad cokołem}7,0 * (7,0 + 9,7) * 0,5 + 5,08 * 7,0 + 12,3 *
(7,0 + 3,7) * 0,5 + 6,0 * 3,8 + 36,41 * 8,7 + 5,1 * 8,7 +
10,26 * 8,7 + 11,37 * 8,7

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412

- 16 -



Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
-93,231m2{minus otwory} - (1,16 * 1,16 * 3 + 5,4 * 1,0 * 6 * 2 + 4,73 *

1,55 * 3 + 1,2 * 2,0)

--------
638,702

m2A (Suma częściowa)

227,700m2{ponad cokołem}23,0 * 9,9

-49,269m2 - (1,38 * 1,39 * 16 + 4,73 * 1,55 + 1,38 * 0,7 * 8 + 1,38 *
0,55 * 2 + 1,0 * 2,0)

--------
178,431

m2B (Suma częściowa)

33,224m2{cokół}0,4 * (7,0 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 11,37 -
1,2 + 2 * 0,5)

--------
33,224

m2C (Suma częściowa)

22,836m2{cokół}0,4 * (23,0 + 11,29 + 22,8 - 1,0 + 2 * 0,5)

--------
22,836

m2D (Suma częściowa)

873,193RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

160
d.3.8

873,193m2poz.159

873,193RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 17
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

161
d.3.8

638,702m2{ponad cokołem}poz.159A

--------
638,702

m2A (Suma częściowa)

33,224m2{cokół}poz.159C

--------
33,224

m2B (Suma częściowa)

671,926RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

162
d.3.8

178,431m2{ponad cokołem}poz.159B

--------
178,431

m2A (Suma częściowa)

22,836m2{cokół}poz.159D

--------
22,836

m2B (Suma częściowa)

201,267RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0126-02

163
d.3.8

-56,060m2 - poz.161B - poz.162B

-56,060RAZEM

m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami
styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

164
d.3.8

81,970m2[(1,38 + 2 * 1,38) * 16 + 1,16 * 3 * 3 + (5,4 + 2 * 1,0) * 6 +
(5,4 + 2 * 1,0) * 6 + (4,73 + 2 * 1,55) * 4 + (1,38 + 2 * 0,7) *
8 + (1,38 + 2 * 0,55) * 2 + (1,2 + 2 * 2,0) + (1,0 + 2 * 2,0)] *
0,35

81,970RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

165
d.3.8

58,550m2poz.164 / 0,35 * 0,25

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
58,550RAZEM

m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33
0121-02

166
d.3.8

233,040m2(7,0 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 + 11,37 +
23,0) * 2,0

233,040RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

167
d.3.8

5 239,158szt(poz.161 + poz.162) * 6

5 239,158RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

168
d.3.8

184,000szt(16 + 3 + 6 + 6 + 4 + 8 + 2) * 4 + 2 * 2

184,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

169
d.3.8

165,900m3,8 + 9,9 * 14 + 6,8 * 2 + 9,9

--------
165,900

mA (Suma częściowa)

203,200m[(1,38 + 2 * 1,39) * 16 + 1,16 * 3 * 3 + (5,4 + 2 * 1,0) * 12 +
(1,38 + 2 * 0,7) * 8 + (1,38 + 2 * 0,55) * 2 + 1,2 + 2 * 2,0 +
1,0 + 2 * 2,0]

--------
203,200

mB (Suma częściowa)

369,100RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

170
d.3.8

203,200mpoz.169B

203,200RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

171
d.3.8

123,080m1,38 * 16 + 1,16 * 3 + 5,4 * 12 + 4,73 * 4 + 1,38 * 10

123,080RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

172
d.3.8

36,924m2poz.171 * 0,3

36,924RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

173
d.3.8

116,520m7,0 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 + 11,37 +
23,0

116,520RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

174
d.3.8

56,060m2poz.161B + poz.162B

56,060RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

175
d.3.8

66,790m2poz.158 / 0,25 * 0,5

66,790RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-05

176
d.3.8

54,500m6,5 + 3,5 + 2 * 9,5 + 6,5 + 2 * 9,5

54,500RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku

KNR-W 2-02
0529-02

177
d.3.8

54,500mpoz.176

54,500RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

178
d.3.8

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412

- 18 -



Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
888,369m27,0 * 7,0 + 5,08 * 6,8 + 12,3 * 6,8 + 36,41 * 9,0 + 5,1 * 9,0 +

10,26 * 6,5 + 11,37 * 6,5 + 23,0 * 9,0

888,369RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 175, 178)

179
d.3.8

Elewacja 10-13.9

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-okapniki okienne

KNR 4-01
0535-08

180
d.3.9

1,255m2(1,48 * 2 + 1,03 * 2) * 0,25

1,255RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-23
2611-01
analogia

181
d.3.9

638,447m2{ponad cokołem}11,29 * (10,1 + 13,4) * 0,5 * 0,5 + 6,0 * 3,8
+ 36,41 * 8,7 + 5,1 * 8,7 + 10,26 * 8,7 + 11,37 * 8,7

-5,566m2{minus otwory} - (1,38 * 1,39 * 2 + 0,93 * 0,93 * 2)

--------
632,881

m2A (Suma częściowa)

4,516m2{cokół}0,4 * 11,29

--------
4,516

m2B (Suma częściowa)

637,397RAZEM

m2Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep ContactKNR 0-26
0640-02
analogia

182
d.3.9

637,397m2poz.181

637,397RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14
cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0108-04

183
d.3.9

632,881m2{ponad cokołem}poz.181A

--------
632,881

m2A (Suma częściowa)

4,516m2{cokół}poz.181B

--------
4,516

m2B (Suma częściowa)

637,397RAZEM

m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku
mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0126-02

184
d.3.9

4,516m2poz.183B

4,516RAZEM

m2Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami
styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew.

KNR 0-23
2614-08
analogia

185
d.3.9

4,865m2(1,38 + 2 * 1,39 + 0,93 * 3) * 2 * 0,35

4,865RAZEM

m2Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i
drzwiowych

ZKNR C-2
0901-03
analogia

186
d.3.9

3,475m2poz.185 / 0,35 * 0,25

3,475RAZEM

m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33
0121-02

187
d.3.9

22,580m211,29 * 2,0

22,580RAZEM

sztPrzymocowanie płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej kołkami do ścian

KNR 0-33
0123-01

188
d.3.9

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA - okna o wsp.U<0,9W/m2K z
nawiewnikami

4

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okno O6

KNR 0-19
0929-02

199
d.4

2,940m2{okna O6}0,7 * 0,7 * 6

2,940RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O12

KNR 0-19
0929-03

200
d.4

5,760m2{okna O12}1,2 * 0,8 * 6

5,760RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O13

KNR 0-19
0929-03

201
d.4

5,636m2{okna O13}1,22 * 0,66 * 7

5,636RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3 824,382sztpoz.183 * 6

3 824,382RAZEM

sztDodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworówKNR K-07
0108-08

189
d.3.9

16,000szt4 * 4

16,000RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

190
d.3.9

20,200m10,1 * 2

--------
20,200

mA (Suma częściowa)

13,900m(1,38 + 2 * 1,39 + 0,93 * 3) * 2

--------
13,900

mB (Suma częściowa)

34,100RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

191
d.3.9

13,900mpoz.190B

13,900RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej pod okapnikamiKNR 0-33
0123-04

192
d.3.9

4,620m1,38 * 2 + 0,93 * 2

4,620RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
grub.2 cm pod okapnikami

KNR 0-23
2612-02

193
d.3.9

1,386m2poz.192 * 0,3

1,386RAZEM

mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33
0122-01

194
d.3.9

11,290m11,29

11,290RAZEM

m2Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm

KNR K-04
0109-02

195
d.3.9

4,516m2poz.183B

4,516RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z
zaślepkami systemowymi

NNRNKB
202 0541-02

196
d.3.9

2,510m2poz.180 / 0,25 * 0,5

2,510RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

197
d.3.9

146,770m211,29 * 13,0

146,770RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 196, 197)

198
d.3.9



Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne

jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O14
KNR 0-19
0929-03

202
d.4

9,240m2{okna O14}1,1 * 0,6 * 14

9,240RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O21

KNR 0-19
0929-03

203
d.4

10,080m2{okna O 21} 1,2 * 0,7 * 12

10,080RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O28

KNR 0-19
0929-03

204
d.4

7,728m2{okna O 28} 1,38 * 0,7 * 8

7,728RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O29

KNR 0-19
0929-03

205
d.4

1,518m2{okna O 29} 1,38 * 0,55 * 2

1,518RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O30

KNR 0-19
0929-03

206
d.4

1,730m2{okna O 30} 0,93 * 0,93 * 2

1,730RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O2 koło
śr.112 cm

KNR 0-19
0929-03

207
d.4

1,969m2{okna O 2} 3,14 * 1,12 * 1,12 / 4 * 2

1,969RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O11 koło
śr.140 cm

KNR 0-19
0929-03

208
d.4

3,077m2{okna O 2} 3,14 * 1,4 * 1,4 / 4 * 2

3,077RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O2 koło
śr.120 cm

KNR 0-19
0929-03

209
d.4

2,261m2{okna O 2} 3,14 * 1,2 * 1,2 / 4 * 2

2,261RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - okno O 24

KNR 0-19
0929-04

210
d.4

4,037m21,16 * 1,16 * 3

4,037RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna
O4

KNR 0-19
0929-08

211
d.4

3,600m22,0 * 0,6 * 3

3,600RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna
O5

KNR 0-19
0929-08

212
d.4

3,000m20,5 * 2,0 * 3

3,000RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna
O1

KNR 0-19
0929-09

213
d.4

78,646m21,38 * 1,39 * 41

78,646RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna
O3

KNR 0-19
0929-10

214
d.4

33,600m21,2 * 2,0 * 14

33,600RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna
O16

KNR 0-19
0929-10

215
d.4

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,492m21,1 * 1,93 * 4

8,492RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna
O17

KNR 0-19
0929-10

216
d.4

8,400m23,0 * 0,7 * 4

8,400RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O7

KNR 0-19
0929-11

217
d.4

15,105m22,65 * 2,85 * 2

15,105RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O8

KNR 0-19
0929-11

218
d.4

15,105m22,65 * 2,85 * 2

15,105RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O9

KNR 0-19
0929-11

219
d.4

7,215m21,85 * 1,95 * 2

7,215RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O10

KNR 0-19
0929-11

220
d.4

106,073m22,29 * 1,93 * 24

106,073RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O15

KNR 0-19
0929-11

221
d.4

31,212m23,06 * 2,55 * 4

31,212RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O19

KNR 0-19
0929-11

222
d.4

12,027m22,81 * 4,28

12,027RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O20

KNR 0-19
0929-11

223
d.4

100,800m22,4 * 2,0 * 21

100,800RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O23

KNR 0-19
0929-11

224
d.4

40,800m24,0 * 2,55 * 4

40,800RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O26

KNR 0-19
0929-11

225
d.4

32,400m25,4 * 1,0 * 6

32,400RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okna O27

KNR 0-19
0929-11

226
d.4

29,326m24,73 * 1,55 * 4

29,326RAZEM

szt.Montaż ciśnieniowych nawiewników okiennychKNR 4-01
0920-02
analogia

227
d.4

203,000szt.59 + 30 + 6 + 31 + 18 + 21 + 34 + 4

203,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU5

Roboty izolacyjne5.1

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(przyjęto 50% wykopu mechanicznego)

KNR 2-01
0205-04

238
d.5.1

404,715(31,5 + 18,2 + 22,0 + 2,7 + 13,3 + 12,0 + 18,62 + 14,66 +
9,55 + 6,47 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 +
11,37 + 23,0 + 11,29) * 1,0 * 1,5

========
404,715

A (Obliczenie pomocnicze)

202,358m3poz.238A * 50%

202,358RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Witryny PCV - O15A; O20A; O22; O25KNR-W 2-02

1040-06
228
d.4

7,803m2{O15A} 3,06 * 2,55

14,400m2{O20A}2,4 * 2,0 * 3

204,926m2{O22}2,66 * 4,28 * 18

32,400m2{O25}5,4 * 1,0 * 6

259,529RAZEM

m2Witryny PCV - Wd1; Wd2; Wd3; Wd4; Wd5 (szklenie
szkłem bezpiecznym)

KNR-W 2-02
1040-06

229
d.4

34,200m2{Wd1}3,0 * 2,85 * 4

7,980m2{Wd2}2,8 * 2,85

11,532m2{Wd3}(0,9 * 2,85 + 1,65 * 1,94) * 2

8,009m2{Wd4}2,81 * 2,85

8,721m2{Wd5}3,06 * 2,85

70,442RAZEM

m2Drzwi aluminiowe jednoskrzydłoweKNR-W 2-02
1040-01

230
d.4

1,800m20,9 * 2,0

1,800RAZEM

m2Wymiana drzwi zewnętrznych PCV;drzwi D1 szklone
szkłem bezpiecznym

KNR 0-19
0929-07

231
d.4

1,800m20,9 * 2,0

1,800RAZEM

m2Wymiana drzwi zewnętrznych PCV;drzwi D4 szklone
szkłem bezpiecznym

KNR 0-19
0929-07

232
d.4

2,000m21,0 * 2,0

2,000RAZEM

m2Wymiana drzwi zewnętrznych PCV;drzwi D7 szklone
szkłem bezpiecznym

KNR 0-19
0929-07

233
d.4

2,000m21,0 * 2,0

2,000RAZEM

m2Wymiana drzwi zewnętrznych PCV;drzwi D5 pełneKNR 0-19
0929-07

234
d.4

2,400m21,20 * 2,0

2,400RAZEM

m2Drzwi PCV dwuskrzydłowe D3KNR-W 2-02
1040-02

235
d.4

3,990m21,4 * 2,85

3,990RAZEM

m2Drzwi PCV dwuskrzydłowe D6KNR-W 2-02
1040-02

236
d.4

3,990m21,4 * 2,85

3,990RAZEM

m2Bramy  garażowe podnoszone mechanicznieKNR-W 2-02
1032-01

237
d.4

16,575m23,25 * 2,55 * 2

16,575RAZEM



Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna

do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu III)

KNR 2-01
0310-02

239
d.5.1

202,358m3poz.238A * 50%

202,358RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR-W 2-01
0222-01

240
d.5.1

404,715m3poz.238A

404,715RAZEM

m2Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o
powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek
stalowych

KNR 4-01
0619-03

241
d.5.1

386,715m2(31,5 + 18,2 + 22,0 + 2,7 + 13,3 + 18,62 + 14,66 + 9,55 +
6,47 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 + 11,37 +
23,0 + 11,29) * 1,5

386,715RAZEM

m2Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych
murowanychpreparatem Izohan Dysperbit

KNR K-43
0104-01

242
d.5.1

386,715m2poz.241

386,715RAZEM

mWykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm z
zaprawy cementowej IZOHAN RENOBUD R-103

KNR K-43
0102-01

243
d.5.1

269,810m31,5 + 18,2 + 22,0 + 2,7 + 13,3 + 12,0 + 18,62 + 14,66 +
9,55 + 6,47 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 +
11,37 + 23,0 + 11,29

269,810RAZEM

m2Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych
masą IZOHAN IZOBUD WM

KNR K-43
0104-01

244
d.5.1

386,715m2poz.242

386,715RAZEM

m2Izolacja termiczna ścian fundamentowych płytami
polistyrenowymi grub.10 cm klejonymi masą  IZOHAN
IZOBUD WK

KNR K-43
0108-01

245
d.5.1

386,715m2poz.244

386,715RAZEM

m2Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt
styropianowych mocowanych na ścianach

KNR 9-24
0210-01

246
d.5.1

386,715m2poz.245

386,715RAZEM

m2Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
ułożenie folii ochronnej

KNR AT-27
0508-02

247
d.5.1

386,715m2poz.246

386,715RAZEM

mZamocowanie listwy zakończeniowejKNR 0-23
2612-09
analogia

248
d.5.1

269,810mpoz.243

269,810RAZEM

Roboty towarzyszące5.2

m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do
odzysku

KNR 2-31
0807-01

249
d.5.2

156,795m21,5 * (18,2 + 31,5 + 18,62 + 14,66 + 9,55 + 12,0)

156,795RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

KNR 2-31
0103-01

250
d.5.2

156,795m2poz.249

156,795RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31
0114-05

251
d.5.2

156,795m2poz.250

156,795RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Chodniki z kostki betonowej  na podsypce piaskowej

grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z
odzysku

KNR 0-11
0320-01

252
d.5.2

156,795m2poz.251

156,795RAZEM

sztRozbiórka i odtworzenie doświetla piwnicznego
kalk. własna

253
d.5.2

1,000szt1

1,000RAZEM

m2Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm,
grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu
gruntowym przy budynku

KNR 4-01
0213-01

254
d.5.2

52,265m20,5 * (18,2 + 31,5 + 18,62 + 14,66 + 9,55 + 12,0)

52,265RAZEM

Roboty uzupełniające na dachu5.3

m2Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o
nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych bez
ocieplenia montowana metodą tradycyjną - demontaż

KNR 2-05
1008-02

z.o.7.

255
d.5.3

96,000m2(10,0 * 2 + 10,5 * 2 + 7,0) * 2 * 1,0

96,000RAZEM

m2Uzupełnienie łacenia dachu - ze względu na sztywność
wydłużonej połaci dachu przyjęto rozstaw łat do 20 cm

KNR 4-01
0414-07

256
d.5.3

144,000m2poz.255 * 1,5

144,000RAZEM

mWymiana desek czołowychKNR 4-01
0414-11

257
d.5.3

96,000m(10,0 * 2 + 10,5 * 2 + 7,0) * 2

96,000RAZEM

m2(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-
trapezową  na łatach lub deskowaniu

NNRNKB
202 0529-02

258
d.5.3

144,000m2poz.256

144,000RAZEM

mUzupełnienie  rynien śr.120 mm z blachy ocynkowanejKNR 4-01
0524-04

259
d.5.3

6,000m6 * 2 * 0,5

6,000RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej - wiatrownice

KNR 2-02
0506-02

260
d.5.3

28,800m2(10,0 * 2 + 10,5 * 2 + 7,0) * 2 * 0,3

28,800RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.100.11  Nr seryjny: 2412
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	Dział:OCIEPLENIE  DACHÓW
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	Pozycja: Izolacje z folii paroizolacyjnej pozioma - jedna warstwa układana na stropie podwieszonym
	Obmiar: <edit>40,0</edit>
	RAZEM: <edit>40,000</edit>


	Pozycja: Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 12,5-01
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	RAZEM: <edit>40,000</edit>


	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej Superrock grub.24 cm układanymi nad sufitem podwieszanym
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>
	RAZEM: <edit>40,000</edit>


	Pozycja: Folia paroprzepuszczalna
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>
	RAZEM: <edit>40,000</edit>



	Dział:DOCIEPLENIE STROPU DO PODDASZA SP (cz.niska),Gimnazjum i Nauczania Początkowego
	Pozycja: Izolacje z folii paroizolacyjnej pozioma - jedna warstwa układana na stropie podwieszonym
	Obmiar: <edit>(725,0 + 735,0 + 1330,0) * 1,2</edit>
	RAZEM: <edit>3 348,000</edit>


	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej SUPERROCK - dwie warstwy grub.12 i 14  cm układanymi bezpośrednio na stropach
	Obmiar: <edit>725,0 + 735,0 + 1330,0</edit>
	RAZEM: <edit>2 790,000</edit>


	Pozycja: Folia paroprzepuszczalna
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>
	RAZEM: <edit>2 790,000</edit>


	Pozycja: Podłoga z płyt OSB SF-B grub.22 mm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>
	RAZEM: <edit>2 790,000</edit>



	Dział:ELEWACJE
	Dział:Elewacja 1-2
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(1,48 * 23 + 1,2 * 6 + 1,3 * 14 + 2,1 * 3 + 0,6 * 3 + 0,8 * 6 + 2,75 * 3 + 1,75) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>20,585</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}22,8 * 10,10 + 10,2 * 7,2 + (6,2 + 18,8 + 22,3) * 6,8 + 6,4 * 6,2</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (1,38 * 1,39 * 23 + 1,1 * 0,6 * 6 + 3,14 * 1,12 * 1,12 / 4 * 2 + 1,2 * 2,0 * 2 + 1,2 * 2,0 * 14 + 2,0 * 0,6 * 3 + 0,5 * 2,0 * 3 + 2,65 * 2,85 * 2 + 2,65 * 1,94 * 3 + 3,25 * 2,15 + 3,1 * 2,15 + 0,9 * 1,6 * 2 + 3,0 * 2,45 * 2 + 2,8 * 2,45 + 0,9 * 2,45 + 1,65 * 1,94 + 1,4 * 2,45)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * (22,8 + 10,2 + 47,3 + 6,4 - 3,25 - 3,1 - 0,9 * 3 - 3,0 * 2 - 2,8 - 1,4)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>519,515</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>
	RAZEM: <edit>519,515</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}22,8 * 10,10 + 10,2 * 7,2</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (1,38 * 1,39 * 23 + 3,25 * 2,55 + 3,1 * 2,55 + 0,9 * 2,0 * 2 + 3,0 * 2,85 + 1,2 * 2,0 * 2 + 3,14 * 1,12 * 1,12 / 4)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * (22,8 + 10,2 - 3,25 - 3,1 - 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>235,774</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 17 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}(6,2 + 18,8 + 22,3) * 6,8 + 6,4 * 6,2</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (1,38 * 1,39 * 23 + 1,1 * 0,6 * 6 + 3,14 * 1,12 * 1,12 / 4 * 2 + 1,2 * 2,0 * 2 + 1,2 * 2,0 * 14 + 2,0 * 0,6 * 3 + 0,5 * 2,0 * 3 + 2,65 * 2,85 * 2 + 2,65 * 1,94 * 3 + 3,25 * 2,15 + 3,1 * 2,15 + 0,9 * 1,6 * 2 + 3,0 * 2,45 * 2 + 2,8 * 2,45 + 0,9 * 2,45 + 1,65 * 1,94 + 1,4 * 2,45 - 78,246)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * (47,3 + 6,4 - 0,9 * 2 - 3,0 * 2 - 2,8 - 1,4)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>283,741</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

Krotność = -1
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>
	RAZEM: <edit>29,500</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>[(1,38 + 2 * 1,39) * 23 + (1,1 + 2 * 0,6) * 6 + 3,14 * 1,12 * 2 + (1,2 + 2 * 2,0) * 2 + (1,2 + 2 * 2,0) * 14 + (2,0 + 2 * 0,6) * 3 + (0,5 + 2 * 2,0) * 3 + (2,65 + 2 * 2,85) * 2 + (2,65 + 2 * 1,94) * 3 + 3,25 + 2 * 2,55 + 3,1 + 2 * 2,55 + (0,9 + 2 * 2,0) * 2 + (3,0 + 2 * 2,85) * 2 + 2,8 + 2 * 2,85 + 0,9 + 2 * 2,85 + 1,65 + 2 * 1,94 + 1,4 + 2 * 2,85] * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>115,704</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.19 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>82,646</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>2,0 * (22,8 + 10,2 + 47,3 + 6,4 - 1,4 - 0,9 - 2,8 - 3,0 * 2 - 3,1 - 3,25 - 0,9 * 2)</edit>
	RAZEM: <edit>134,900</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>(poz.16 + poz.17) * 6</edit>
	RAZEM: <edit>3 117,090</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>(23 + 6 + 14 + 3 + 3 + 6 + 3 + 1) * 4 + (2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1) * 2</edit>
	RAZEM: <edit>256,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>10,10 * 2 + 6,8 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,38 + 2 * 1,39) * 23 + (1,1 + 2 * 0,6) * 6 + 3,14 * 1,12 * 2 + (1,2 + 2 * 2,0) * 2 + (1,2 + 2 * 2,0) * 14 + (2,0 + 2 * 0,6) * 3 + (0,5 + 2 * 2,0) * 3 + (2,65 + 2 * 2,85) * 2 + (2,65 + 2 * 1,94) * 3 + 3,25 + 2 * 2,55 + 3,1 + 2 * 2,55 + (0,9 + 2 * 2,0) * 2 + (3,0 + 2 * 2,85) * 2 + 2,8 + 2 * 2,85 + 0,9 + 2 * 2,85 + 1,65 + 2 * 1,94 + 1,4 + 2 * 2,85 + 0,7 * 3 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>390,584</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.24B</edit>
	RAZEM: <edit>343,184</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>1,38 * 23 + 1,1 * 6 + 1,2 * 14 + 2,0 * 3 + 0,5 * 3 + 0,7 * 6 + 2,65 * 3 + 1,65</edit>
	RAZEM: <edit>76,440</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.26 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>22,932</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>22,8 + 10,2 + 47,3 + 6,4 - (2,65 * 2 + 3,25 + 3,1 + 3,0 * 2 + 2,8 + 0,9 * 3 + 1,4) + 0,5 * 2 * 9</edit>
	RAZEM: <edit>71,150</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.16B + poz.17B + 0,4 * 0,35 * 2 * 9</edit>
	RAZEM: <edit>29,500</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.13 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>41,170</edit>


	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>6 * 6,0</edit>
	RAZEM: <edit>36,000</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>
	RAZEM: <edit>36,000</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>22,8 * 10,0 + (10,2 + 47,3 + 6,4) * 6,0</edit>
	RAZEM: <edit>611,400</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33)

	Dział:Elewacja 3-4
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(1,95 * 2 + 2,39 * 18 + 1,3 * 6) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>13,680</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}(13,3 + 2,7 + 22,0) * (7,6 + 9,3) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (1,85 * 1,95 * 2 + 2,29 * 1,93 * 18 + 3,14 * 1,4 * 1,4 / 4 + 1,2 * 0,8 * 6)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * (13,3 + 2,7 + 22,0)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>242,232</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>
	RAZEM: <edit>242,232</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.36A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.36B</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>242,232</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

Krotność = -1
	Obmiar: <edit>poz.38B</edit>
	RAZEM: <edit>15,200</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>[(1,85 + 2 * 1,95) * 2 + (2,29 + 2 * 1,93) * 18 + 3,14 * 1,4 * 4 + (1,2 + 2 * 0,8) * 6] * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>54,804</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.40 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>39,146</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>2,0 * (13,3 + 2,7 + 22,0)</edit>
	RAZEM: <edit>76,000</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>poz.38 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>1 453,392</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>26 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>104,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>(7,6 + 9,3) * 0,5 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,85 + 2 * 1,95) * 2 + (2,29 + 2 * 1,93) * 18 + 3,14 * 1,4 * 4 + (1,2 + 2 * 0,8) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>190,384</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.45B</edit>
	RAZEM: <edit>156,584</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>1,85 * 2 + 2,29 * 18 + 1,2 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>52,120</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.47 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>15,636</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>13,3 + 2,7 + 22,0</edit>
	RAZEM: <edit>38,000</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.38B</edit>
	RAZEM: <edit>15,200</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.35 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>27,360</edit>


	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>6 * 8,0</edit>
	RAZEM: <edit>48,000</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>
	RAZEM: <edit>48,000</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>38,0 * (7,6 + 9,3) * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>321,100</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54)

	Dział:Elewacja 4-5
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(1,95 * 2 + 2,39 * 18 + 1,3 * 6) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>13,680</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}(18,2 - 1,0) * (9,3 + 12,0) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (1,12 * 0,66 * 2 + 1,1 * 0,6 * 4 + 3,06 * 2,55 * 2 + 1,0 * 1,6)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * 18,2</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>169,136</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>
	RAZEM: <edit>169,136</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.57A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.57B</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>169,136</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

Krotność = -1
	Obmiar: <edit>poz.59B</edit>
	RAZEM: <edit>7,280</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>[(1,12 + 2 * 0,66) * 2 + (1,1 + 2 * 0,6) * 4 + (3,06 + 2 * 2,55) * 2 + 1,0 + 2 * 2,0] * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>12,390</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.61 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>8,850</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>2,0 * 18,2</edit>
	RAZEM: <edit>36,400</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>poz.59 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>1 014,816</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>8 * 4 + 2</edit>
	RAZEM: <edit>34,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>9,3</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,12 + 2 * 0,66) * 2 + (1,1 + 2 * 0,6) * 4 + (3,06 + 2 * 2,55) * 2 + 1,0 + 2 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>44,700</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.66B</edit>
	RAZEM: <edit>35,400</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>1,12 * 2 + 1,1 * 4 + 3,06 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>12,760</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.68 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>3,828</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>18,2 - 1,0 + 2 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>18,200</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.59B</edit>
	RAZEM: <edit>7,280</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.56 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>27,360</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>18,2 * 11,0</edit>
	RAZEM: <edit>200,200</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73)

	Dział:Elewacja 5-6
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(2,39 * 6 + 1,22 * 5 + 1,2 * 10 + 1,2 * 4 + 3,1 * 4 + 2,91) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>13,138</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}(34,1 + 2 * 1,5 + 1,75) * (9,3 + 7,8) * 0,5 + 8,95 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (2,29 * 1,93 * 6 + 3,14 * 1,4 * 1,4 / 4 + 1,1 * 1,93 * 4 + 3,0 * 0,7 * 4 + 3,14 * 1,2 * 1,2 / 4 + 2,81 * 4,28 + 3,0 * 2,85 * 2 + 2,81 * 2,45)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * (9,2 + 19,6)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>324,247</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.76</edit>
	RAZEM: <edit>324,247</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.76A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.76B</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>324,247</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit> - poz.78B</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 1,2</edit>
	RAZEM: <edit>-9,120</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>[(2,29 + 2 * 1,93) * 6 + 3,14 * 1,4 + (1,10 + 2 * 1,93) * 4 + (3,0 + 2 * 0,7) * 4 + 3,14 * 1,2 + 2,81 + 2 * 4,28 + (3,0 + 2 * 2,85) * 2 + 2,81 + 2 * 2,85] * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>41,924</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.80 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>29,946</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>2,0 * (43,05 + 2 * 1,5 + 1,75)</edit>
	RAZEM: <edit>95,600</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>poz.78 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>1 945,482</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>29 * 4 + 4 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>124,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>9,0 + 8,8 + 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,29 + 2 * 1,93) * 6 + 3,14 * 1,4 + (1,12 + 2 * 0,66) * 5 + (1,1 + 2 * 0,6) * 10 + (1,1 + 2 * 1,93) * 4 + (3,0 + 2 * 0,7) * 4 + 3,14 * 1,2 + 2,81 + 2 * 4,28 + (3,0 + 2 * 2,85) * 2 + 2,81 + 2 * 2,85</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>175,784</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.85B</edit>
	RAZEM: <edit>154,984</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>2,29 * 6 + 1,12 * 5 + 1,1 * 10 + 1,1 * 4 + 3,0 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>46,740</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.87 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>14,022</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>34,1</edit>
	RAZEM: <edit>34,100</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.78B</edit>
	RAZEM: <edit>11,520</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.75 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>26,276</edit>


	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2 * 7,0</edit>
	RAZEM: <edit>14,000</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>
	RAZEM: <edit>14,000</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>43,0 * 9,0</edit>
	RAZEM: <edit>387,000</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94)

	Dział:Elewacja 6-7
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(2,5 * 6 + 1,3 * 12) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>7,650</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}24,6 * 6,8</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (2,4 * 2,0 * 6)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,6 * 24,6 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>145,860</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.97</edit>
	RAZEM: <edit>145,860</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.97A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.97B</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>145,860</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit> - poz.99B</edit>
	RAZEM: <edit>-7,380</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>(2,4 + 2 * 2,0) * 6 * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>13,440</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.101 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>9,600</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>2,0 * 24,6</edit>
	RAZEM: <edit>49,200</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>poz.99 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>875,160</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>18 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>72,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>2 * 6,8</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 + 2 * 2,0) * 6 + (1,2 + 2 * 0,7) * 12</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>83,200</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.106B</edit>
	RAZEM: <edit>69,600</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>2,4 * 6 + 1,2 * 12</edit>
	RAZEM: <edit>28,800</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.108 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>8,640</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>24,6</edit>
	RAZEM: <edit>24,600</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.99B</edit>
	RAZEM: <edit>7,380</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.96 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>15,300</edit>


	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2 * 6,0</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.113</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>24,6 * 6,0</edit>
	RAZEM: <edit>147,600</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 115)

	Dział:Elewacja 7-8
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(3,16) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>0,790</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}18,2 * (7,0 + 9,4) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (3,05 * 2,55 + 3,06 * 2,85)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,6 * 6,0 + 0,6 * 7,0 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>138,441</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.118</edit>
	RAZEM: <edit>138,441</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.118A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.118B</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>138,441</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit> - poz.120B</edit>
	RAZEM: <edit>-5,700</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>(3,06 + 2 * 2,55 + 3,06 + 2 * 2,85) * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>5,922</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.122 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>4,230</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>18,2 * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>36,400</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>poz.120 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>830,646</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>4 + 2</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>2 * 6,8</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>3,06 + 2 * 2,55 + 3,06 + 2 * 2,85</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>30,520</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.127B</edit>
	RAZEM: <edit>16,920</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>3,06</edit>
	RAZEM: <edit>3,060</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.129 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>0,918</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>6,0 + 7,0</edit>
	RAZEM: <edit>13,000</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.120B</edit>
	RAZEM: <edit>5,700</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.117 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>1,580</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>18,0 * 6,0</edit>
	RAZEM: <edit>108,000</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134)

	Dział:Elewacja 8-9
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(2,75 * 3 + 3,16 + 3,16 + 2,5 * 15 + 2,5 * 3 + 1,3 * 2 + 2,76 * 18 + 4,1 * 4 + 1,65) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>32,475</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}18,62 * 6,8 + 14,66 * 6,5 + 9,55 * 6,5 + 2 * 1,2 * 6,5 + 17,3 * (7,0 + 9,4) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (3,06 * 2,55 * 2 + 3,14 * 1,2 * 1,2 / 4 + 2,4 * 2,0 * 14 + 2,4 * 2,0 * 3 + 2,66 * 4,28 * 18 + 4,0 * 2,55 * 4 + 1,1 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}6,47 * 6,3</edit>
	Obmiar: <edit> - (2,65 * 1,94 * 3 + 0,9 * 2,65 + 1,65 * 1,94)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,6 * 18,62 * 0,5 + (14,66 + 2 * 1,2 + 9,55 + 17,3) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}6,47 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>D (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>135,630</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.137</edit>
	RAZEM: <edit>135,630</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.137A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.137C</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>113,937</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 17 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.137B</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.137D</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>21,693</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit> - poz.139B - poz.140B</edit>
	RAZEM: <edit>-20,700</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>[(2,65 + 2 * 1,84) * 3 + 3,06 + 2 * 2,55 + 3,06 + 2 * 2,55 + 3,14 * 0,12 + (2,4 + 2 * 2,0) * 18 + (2,66 + 2 * 4,28) * 18 + (4,0 + 2 * 2,55) * 4 + 2,65 * 2 * 2,85 + 1,1 + 2 * 2,0] * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>143,308</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.142 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>102,363</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>(18,62 + 1,2 + 14,66 + 1,2 + 9,55 + 17,3 + 6,47 - 4,0 * 2) * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>122,000</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>(poz.139 + poz.140) * 6</edit>
	RAZEM: <edit>813,780</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>44 * 4 + 5 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>186,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>4 * 6,8</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>[(2,65 + 2 * 1,84) * 3 + 3,06 + 2 * 2,55 + 3,06 + 2 * 2,55 + 3,14 * 0,12 + (2,4 + 2 * 2,0) * 18 + (2,66 + 2 * 4,28) * 18 + (1,2 + 2 * 0,7) * 2 + (4,0 + 2 * 2,55) * 4 + 2,65 * 2 * 2,85 + 1,1 + 2 * 2,0]</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>441,852</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.147B</edit>
	RAZEM: <edit>414,652</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>2,75 * 3 + 3,16 * 2 + 2,5 * 18 + 1,3 * 2 + 2,76 * 18 + 4,1 * 4 + 1,75</edit>
	RAZEM: <edit>130,000</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.149 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>39,000</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>18,62 + 1,2 + 14,66 + 1,2 + 9,55 + 17,3 + 6,47 - 4,0 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>61,000</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.139B</edit>
	RAZEM: <edit>18,759</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.136 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>64,950</edit>


	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4 * 7,0</edit>
	RAZEM: <edit>28,000</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.154</edit>
	RAZEM: <edit>28,000</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>(18,62 + 14,66 + 9,55 + 6,47 + 17,3 + 6,47) * 7,0</edit>
	RAZEM: <edit>511,490</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 156)

	Dział:Elewacja 9-10
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(1,48 * 16 + 1,26 * 3 + 5,5 * 6 * 2 + 4,83 * 4 + 1,48 * 8 + 1,48 * 2 + 1,2 * 5) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>33,395</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}7,0 * (7,0 + 9,7) * 0,5 + 5,08 * 7,0 + 12,3 * (7,0 + 3,7) * 0,5 + 6,0 * 3,8 + 36,41 * 8,7 + 5,1 * 8,7 + 10,26 * 8,7 + 11,37 * 8,7</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (1,16 * 1,16 * 3 + 5,4 * 1,0 * 6 * 2 + 4,73 * 1,55 * 3 + 1,2 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}23,0 * 9,9</edit>
	Obmiar: <edit> - (1,38 * 1,39 * 16 + 4,73 * 1,55 + 1,38 * 0,7 * 8 + 1,38 * 0,55 * 2 + 1,0 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * (7,0 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 11,37 - 1,2 + 2 * 0,5)</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * (23,0 + 11,29 + 22,8 - 1,0 + 2 * 0,5)</edit>
	Obmiar: <edit>D (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>873,193</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.159</edit>
	RAZEM: <edit>873,193</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 17 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.159A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.159C</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>671,926</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.159B</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.159D</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>201,267</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit> - poz.161B - poz.162B</edit>
	RAZEM: <edit>-56,060</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>[(1,38 + 2 * 1,38) * 16 + 1,16 * 3 * 3 + (5,4 + 2 * 1,0) * 6 + (5,4 + 2 * 1,0) * 6 + (4,73 + 2 * 1,55) * 4 + (1,38 + 2 * 0,7) * 8 + (1,38 + 2 * 0,55) * 2 + (1,2 + 2 * 2,0) + (1,0 + 2 * 2,0)] * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>81,970</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.164 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>58,550</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>(7,0 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 + 11,37 + 23,0) * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>233,040</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>(poz.161 + poz.162) * 6</edit>
	RAZEM: <edit>5 239,158</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>(16 + 3 + 6 + 6 + 4 + 8 + 2) * 4 + 2 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>184,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>3,8 + 9,9 * 14 + 6,8 * 2 + 9,9</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>[(1,38 + 2 * 1,39) * 16 + 1,16 * 3 * 3 + (5,4 + 2 * 1,0) * 12 + (1,38 + 2 * 0,7) * 8 + (1,38 + 2 * 0,55) * 2 + 1,2 + 2 * 2,0 + 1,0 + 2 * 2,0]</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>369,100</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.169B</edit>
	RAZEM: <edit>203,200</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>1,38 * 16 + 1,16 * 3 + 5,4 * 12 + 4,73 * 4 + 1,38 * 10</edit>
	RAZEM: <edit>123,080</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.171 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>36,924</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>7,0 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 + 11,37 + 23,0</edit>
	RAZEM: <edit>116,520</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.161B + poz.162B</edit>
	RAZEM: <edit>56,060</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.158 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>66,790</edit>


	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>6,5 + 3,5 + 2 * 9,5 + 6,5 + 2 * 9,5</edit>
	RAZEM: <edit>54,500</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.176</edit>
	RAZEM: <edit>54,500</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>7,0 * 7,0 + 5,08 * 6,8 + 12,3 * 6,8 + 36,41 * 9,0 + 5,1 * 9,0 + 10,26 * 6,5 + 11,37 * 6,5 + 23,0 * 9,0</edit>
	RAZEM: <edit>888,369</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 178)

	Dział:Elewacja 10-1
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-okapniki okienne
	Obmiar: <edit>(1,48 * 2 + 1,03 * 2) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>1,255</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}11,29 * (10,1 + 13,4) * 0,5 * 0,5 + 6,0 * 3,8 + 36,41 * 8,7 + 5,1 * 8,7 + 10,26 * 8,7 + 11,37 * 8,7</edit>
	Obmiar: <edit>{minus otwory} - (1,38 * 1,39 * 2 + 0,93 * 0,93 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}0,4 * 11,29</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>637,397</edit>


	Pozycja: Wzmocnienie podłoża preparatem Sto Prep Contact
	Obmiar: <edit>poz.181</edit>
	RAZEM: <edit>637,397</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>{ponad cokołem}poz.181A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>{cokół}poz.181B</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>637,397</edit>


	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.183B</edit>
	RAZEM: <edit>4,516</edit>


	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi grub.3 cm- system STO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
	Obmiar: <edit>(1,38 + 2 * 1,39 + 0,93 * 3) * 2 * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>4,865</edit>


	Pozycja: Zerwanie starego styropianu z ościeży okiennych i drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.185 / 0,35 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>3,475</edit>


	Pozycja: Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem
	Obmiar: <edit>11,29 * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>22,580</edit>


	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
	Obmiar: <edit>poz.183 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>3 824,382</edit>


	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów
	Obmiar: <edit>4 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>16,000</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>10,1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,38 + 2 * 1,39 + 0,93 * 3) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	RAZEM: <edit>34,100</edit>


	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	Obmiar: <edit>poz.190B</edit>
	RAZEM: <edit>13,900</edit>


	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej pod okapnikami
	Obmiar: <edit>1,38 * 2 + 0,93 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>4,620</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapnikami
	Obmiar: <edit>poz.192 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>1,386</edit>


	Pozycja: Montaż listew cokołowych lub początkowych
	Obmiar: <edit>11,29</edit>
	RAZEM: <edit>11,290</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy StoSuperlit o wielkości kamienia 1,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.183B</edit>
	RAZEM: <edit>4,516</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki zewnętrzne z zaślepkami systemowymi
	Obmiar: <edit>poz.180 / 0,25 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>2,510</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>11,29 * 13,0</edit>
	RAZEM: <edit>146,770</edit>


	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197)

	Dział:STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA - okna o wsp.U<0,9W/m2K z nawiewnikami
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okno O6
	Obmiar: <edit>{okna O6}0,7 * 0,7 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>2,940</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O12
	Obmiar: <edit>{okna O12}1,2 * 0,8 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>5,760</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O13
	Obmiar: <edit>{okna O13}1,22 * 0,66 * 7</edit>
	RAZEM: <edit>5,636</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O14
	Obmiar: <edit>{okna O14}1,1 * 0,6 * 14</edit>
	RAZEM: <edit>9,240</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O21
	Obmiar: <edit>{okna O 21} 1,2 * 0,7 * 12</edit>
	RAZEM: <edit>10,080</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O28
	Obmiar: <edit>{okna O 28} 1,38 * 0,7 * 8</edit>
	RAZEM: <edit>7,728</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O29
	Obmiar: <edit>{okna O 29} 1,38 * 0,55 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>1,518</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O30
	Obmiar: <edit>{okna O 30} 0,93 * 0,93 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>1,730</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O2 koło śr.112 cm
	Obmiar: <edit>{okna O 2} 3,14 * 1,12 * 1,12 / 4 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>1,969</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O11 koło śr.140 cm
	Obmiar: <edit>{okna O 2} 3,14 * 1,4 * 1,4 / 4 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>3,077</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O2 koło śr.120 cm
	Obmiar: <edit>{okna O 2} 3,14 * 1,2 * 1,2 / 4 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>2,261</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - okno O 24
	Obmiar: <edit>1,16 * 1,16 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>4,037</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna O4
	Obmiar: <edit>2,0 * 0,6 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>3,600</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna O5
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,0 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna O1
	Obmiar: <edit>1,38 * 1,39 * 41</edit>
	RAZEM: <edit>78,646</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna O3
	Obmiar: <edit>1,2 * 2,0 * 14</edit>
	RAZEM: <edit>33,600</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna O16
	Obmiar: <edit>1,1 * 1,93 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>8,492</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna O17
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,7 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>8,400</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O7
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,85 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>15,105</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O8
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,85 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>15,105</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O9
	Obmiar: <edit>1,85 * 1,95 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>7,215</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O10
	Obmiar: <edit>2,29 * 1,93 * 24</edit>
	RAZEM: <edit>106,073</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O15
	Obmiar: <edit>3,06 * 2,55 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>31,212</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O19
	Obmiar: <edit>2,81 * 4,28</edit>
	RAZEM: <edit>12,027</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O20
	Obmiar: <edit>2,4 * 2,0 * 21</edit>
	RAZEM: <edit>100,800</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O23
	Obmiar: <edit>4,0 * 2,55 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>40,800</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O26
	Obmiar: <edit>5,4 * 1,0 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>32,400</edit>


	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O27
	Obmiar: <edit>4,73 * 1,55 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>29,326</edit>


	Pozycja: Montaż ciśnieniowych nawiewników okiennych
	Obmiar: <edit>59 + 30 + 6 + 31 + 18 + 21 + 34 + 4</edit>
	RAZEM: <edit>203,000</edit>


	Pozycja: Witryny PCV - O15A; O20A; O22; O25
	Obmiar: <edit>{O15A} 3,06 * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit>{O20A}2,4 * 2,0 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>{O22}2,66 * 4,28 * 18</edit>
	Obmiar: <edit>{O25}5,4 * 1,0 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>259,529</edit>


	Pozycja: Witryny PCV - Wd1; Wd2; Wd3; Wd4; Wd5 (szklenie szkłem bezpiecznym)
	Obmiar: <edit>{Wd1}3,0 * 2,85 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>{Wd2}2,8 * 2,85</edit>
	Obmiar: <edit>{Wd3}(0,9 * 2,85 + 1,65 * 1,94) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>{Wd4}2,81 * 2,85</edit>
	Obmiar: <edit>{Wd5}3,06 * 2,85</edit>
	RAZEM: <edit>70,442</edit>


	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>1,800</edit>


	Pozycja: Wymiana drzwi zewnętrznych PCV;drzwi D1 szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>1,800</edit>


	Pozycja: Wymiana drzwi zewnętrznych PCV;drzwi D4 szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Wymiana drzwi zewnętrznych PCV;drzwi D7 szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Wymiana drzwi zewnętrznych PCV;drzwi D5 pełne
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,0</edit>
	RAZEM: <edit>2,400</edit>


	Pozycja: Drzwi PCV dwuskrzydłowe D3
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,85</edit>
	RAZEM: <edit>3,990</edit>


	Pozycja: Drzwi PCV dwuskrzydłowe D6
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,85</edit>
	RAZEM: <edit>3,990</edit>


	Pozycja: Bramy  garażowe podnoszone mechanicznie
	Obmiar: <edit>3,25 * 2,55 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>16,575</edit>



	Dział:IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU
	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (przyjęto 50% wykopu mechanicznego)
	Obmiar: <edit>(31,5 + 18,2 + 22,0 + 2,7 + 13,3 + 12,0 + 18,62 + 14,66 + 9,55 + 6,47 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 + 11,37 + 23,0 + 11,29) * 1,0 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.238A * 50%</edit>
	RAZEM: <edit>202,358</edit>


	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>poz.238A * 50%</edit>
	RAZEM: <edit>202,358</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.238A</edit>
	RAZEM: <edit>404,715</edit>


	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>(31,5 + 18,2 + 22,0 + 2,7 + 13,3 + 18,62 + 14,66 + 9,55 + 6,47 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 + 11,37 + 23,0 + 11,29) * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>386,715</edit>


	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanychpreparatem Izohan Dysperbit
	Obmiar: <edit>poz.241</edit>
	RAZEM: <edit>386,715</edit>


	Pozycja: Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm z zaprawy cementowej IZOHAN RENOBUD R-103
	Obmiar: <edit>31,5 + 18,2 + 22,0 + 2,7 + 13,3 + 12,0 + 18,62 + 14,66 + 9,55 + 6,47 + 5,08 + 12,3 + 6,0 + 36,41 + 5,1 + 10,26 + 11,37 + 23,0 + 11,29</edit>
	RAZEM: <edit>269,810</edit>


	Pozycja: Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych masą IZOHAN IZOBUD WM
	Obmiar: <edit>poz.242</edit>
	RAZEM: <edit>386,715</edit>


	Pozycja: Izolacja termiczna ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi grub.10 cm klejonymi masą  IZOHAN IZOBUD WK
	Obmiar: <edit>poz.244</edit>
	RAZEM: <edit>386,715</edit>


	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.245</edit>
	RAZEM: <edit>386,715</edit>


	Pozycja: Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
	Obmiar: <edit>poz.246</edit>
	RAZEM: <edit>386,715</edit>


	Pozycja: Zamocowanie listwy zakończeniowej
	Obmiar: <edit>poz.243</edit>
	RAZEM: <edit>269,810</edit>



	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do odzysku
	Obmiar: <edit>1,5 * (18,2 + 31,5 + 18,62 + 14,66 + 9,55 + 12,0)</edit>
	RAZEM: <edit>156,795</edit>


	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.249</edit>
	RAZEM: <edit>156,795</edit>


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.250</edit>
	RAZEM: <edit>156,795</edit>


	Pozycja: Chodniki z kostki betonowej  na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.251</edit>
	RAZEM: <edit>156,795</edit>


	Pozycja: Rozbiórka i odtworzenie doświetla piwnicznego
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	Obmiar: <edit>0,5 * (18,2 + 31,5 + 18,62 + 14,66 + 9,55 + 12,0)</edit>
	RAZEM: <edit>52,265</edit>



	Dział:Roboty uzupełniające na dachu
	Pozycja: Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - demontaż
	Obmiar: <edit>(10,0 * 2 + 10,5 * 2 + 7,0) * 2 * 1,0</edit>
	RAZEM: <edit>96,000</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie łacenia dachu - ze względu na sztywność wydłużonej połaci dachu przyjęto rozstaw łat do 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.255 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>144,000</edit>


	Pozycja: Wymiana desek czołowych
	Obmiar: <edit>(10,0 * 2 + 10,5 * 2 + 7,0) * 2</edit>
	RAZEM: <edit>96,000</edit>


	Pozycja: (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową  na łatach lub deskowaniu
	Obmiar: <edit>poz.256</edit>
	RAZEM: <edit>144,000</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie  rynien śr.120 mm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>6 * 2 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - wiatrownice
	Obmiar: <edit>(10,0 * 2 + 10,5 * 2 + 7,0) * 2 * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>28,800</edit>






