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I WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych, ktoére zostana wykonane w
ramach realizacji :

,»Adaptacja budynku Jaczkéw 22 na cele mieszkaniowe”.
Podstawa opracowania jest:
Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownia Projektowa ,,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodow wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze.

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV -45321000-3 Izolacja cieplna.

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog.

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie.

CPV -45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

CPV -45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

CPV -45233222-1 Roboty w zakresie placéw i chodnikow.

CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie.

CPV -45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie
okreslonych, lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, sa
obowiazujace przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomig¢dzy
Inwestorem i Wykonawca.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace
na celu realizacj¢ wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.1. przedmiotu.
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1.3. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi, budowlg
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

- wlasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego,
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

- wyrob budowlany- wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowg.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- czes¢ obiektu lub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
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1 szczegotowych specytikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340

7 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika
gldwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawa wykonania robot jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa ST 1 Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien
Warunkéw Szczegdlnych - normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawcg w jgzyku polskim.

1.5. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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1.6. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacjg;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.7. Zgodnos$é robot z Dokumentacjga Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
ao ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku gdy materialty lub roboty nie bgda w peini zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a wykonane elementy
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
inorm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub wuciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacjg zaplecza, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
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1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy ,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bgdacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do prac
budowlanych.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkoOw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy
transporcie materialow/sprzgtu na i1 z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji  Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysokosci, wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot, BHP,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacjg¢ i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow,

-system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

-wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 formg przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru);

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

-sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot
i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialdbw 1 robot ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan materialow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
iich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna
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legalizacjg, =zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie
mieé

zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg
1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zZrodla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow prac, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w pracach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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-inne istotne informacje o przebiegu prac.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robdt,

-protokotly narad i ustalen,

-korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t 1 o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach
podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia umozliwiajaca miesigczna ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewngtrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sumg poszczegdlnych potaci po obrysie zewngtrznym
minus kominy,

¢) powierzchnie $cian zewngtrznych i piwnicznych, jako taczna powierzchnig $ciany
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z otworami pomniejszona o taczna powierzchnig otwordéw okiennych 1 drzwiowych,
d) roboty towarzyszace - wg obmiardéw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu prac. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie podzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowaq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgs$ci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych w  warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupeliajace begda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia
2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie aprobat

1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia

5 sierpnia 1998 1.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawdw i zabezpieczen przed dostgpem osob niepowotanych
z jednoznaczna informacja o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbgdne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzgtem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprz¢tu budowlanego 1 materiatow

- zabezpieczenie miejsca do skltadowania materialéw rozbiorkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

11. ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

11.1. Zdje¢cie humusu

11.1.1.Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzZniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych
czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i1 nieorganicznych
gruntéw. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W  wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania, wysokoSci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego
stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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11.1.2.0bmiar robo6t i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m?. Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi ro$linnej spycharka na odleglos¢ do 30 m i rgezne podgarnigeie
humusu na hatdzie.

11.2. Wykopy

11.2.1.Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

11.2.1.1.Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej
liczby maszyn o odpowiedniej wydajno$ci. Musza one gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji
technicznych. Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
musi rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunaé z placu
budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowacé koparki
o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i zaggszczarki. Do urobku gruntu
stabono$nego nalezy stosowac sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznos$ci od organizacji robot przyjetej przez
Wykonawcg.

11.2.1.2. Transport

Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego obje¢tosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzegtu
stosowanego do robot gruntu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie strefy robdt, jak i poza nia.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza strefa robét ziemnych musza spetniaé
odpowiednia wymagania w zakresie parametroOw technicznych charakteryzujacych pojazdy,
w szczegbdlnosci w odniesieniu do gabarytdow obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport,

o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

11.2.1.3.0dwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujgtych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykona¢ urzadzenia ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wod nie moze stwarzaé szkod
w terenach przyleglych ani nawadnia¢ sasiednich odcinkéw robdt. Podczas wykonania
wykopow poleca si¢ Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajacego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

11.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy musza by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonania kolejnych robot. W przypadku zamarznigtego gruntu
mozna go odspaja¢ tylko do glgbokosci 0,5m powyzej podioza gruntowego. Wykop
systemem mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykona¢ do poziomu 30cm ponad
planowana rzg¢dna robdt ziemnych. Pozostala warstwe nalezy usunac bezposrednio przed
wykonaniem podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zaggszczeniu podioza
sposobem recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy
powierzchniach wigkszych ( ponad 500m2 ).

11.2.1.5. Zaggszczenie.

Wskaznik zaggszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan ggstosci objgtosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalne;j
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481. Badania zaggszczenia 1 nosnosci moga by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-
S-02205:1998 przy uzyciu plyty o $rednicy D = 300mm.Miarg zaggszczenia jest wskaznik
odksztalcenia Io jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtornego E2 do
modulu odksztalcenia pierwotnego E1 , a no$nos¢ okreslona jest na podstawie otrzymane;j
warto$ci wtornego modutu odksztalcenia E2. Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach
zerowych robdt ziemnych musi spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci
wskaznika zageszczenia (Is), i powinien wynosi¢ 0,97.

11.2.1.6.Doktadno$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sig¢ nastgpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé

+5 cm.

11.2.1.7.Urzadzenie odktadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robot, okresla Wykonawca, ktéry musi uzyskac
pisemna akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odktad nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci
0,5m po oczyszczeniu podioza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odkladu nalezy
wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne
odktad nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robot
kubaturowych dla celéw zasypki nalezy zebra¢ czg¢sciowo ziemi¢ z odktadu. Po tej operacji
staraniem Wykonawcy odktad nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowac
teren, odwodni¢ go 1 zahumusowa¢ warstwa grubosci Scm z obsianiem. Jezeli odklad jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ stateczno$ci zbocza. Otoczenie i skarpy
odktadu po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ - wyréwnac do stanu pierwotnego.

11.2.1.8.Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,
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- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zaggszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje¢ terenu odktadu

- prace odbiorcze

11.3. Przepisy zwiazane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

12. ROBOTY MUROWE
CPV -45262500-6 Roboty murarskie
12.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

12.1.1.Wymagania materiatowe.

Cegly ceramiczne pelne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegly ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z bloczkdéw wapienno-piaskowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997
Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betonéw i
zapraw).

Pustaki wentylacyjne systemowe

Dostarczona na budowe parti¢ cegiel lub pustakow nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu
w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewngtrznych nasuwaja si¢ jakiekolwiek
watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych.

12.1.2.Wykonywanie robot

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-90/B-14501.

Przy wykonywanie $cian z pustakéw ceramicznych nalezy uzywa¢ kompletnego zestawu
materiatoéw dostarczanych przez producenta.

12.1.3.Sprzgt i maszyny
Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, fata kierujaca, warstwomierz narozny,
sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zapraw, kielnia murarska, betoniarka.

12.1.4.0dbidr konstrukcji
Odbidr robot murowych zgodnie z PN-68/B-10020 1 PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchytki
wymiaréw dla murow:
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Rodzaj odchytki Warto$¢  odchytki
dopuszczalne;j W
mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow

- na dhugosci 1m +3

- na calej powierzchni §ciany +10

Odchylenie od pionu powierzchni i krawgdzi

-na wysokosci 1m +3

-na wysokosci 1 kondygnacji +5

-na calej wysokosci $ciany +15

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru

- na dtugos$ci Im +1

- na calej dlugos$ci budynku +10
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru

- na dtugosci Im +1

- n catej dlugos$ci budynku +10
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od  kata
przewidzianego w projekcie
- na dtugosci I m +3

12.1.5.0bmiar robo6t i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robot jest dla §cian jest 1 m” wymurowanej $ciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

- dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania

- wymurowanie $cian

- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

12.2. Przepisy zwiazane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i1 obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne 1  silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
utoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
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13. ROBOTY ZELBETOWE
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

13.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

13.1.1.Wymagania szczegdétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.
13.1.1.1.Wymagania materialowe

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdow odpowiadajacych nastgpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] 1 PN-D-96000 [36],

- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- sruby, wkrety do drewna 1 podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

- plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

13.1.1.2.0dbiory deskowan.

Deskowania podlegaja odbiorowi przed wypelnieniem mieszanka betonowa. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna. Badania materialow stosowanych
do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas
odbioru deskowania oceny materiatéw dokonuje si¢ na podstawie zgromadzonych na ten
temat dokumentow. Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje 1 rozstawy podpor oraz ich usztywnienie,

- szczelnos$¢ deskowania,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie 1 w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Rodzaj odchytki Warto§¢  odchytki
dopuszczalne;j W
mm
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W  odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow
deskowania i w odleglo$ci miedzy rusztowan:

- na dtugosci 1m do: +25
- na cale przgsto nie wigcej niz: +75
Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przecigcia sig:

- na 1 m szeroko$ci nie wigcej niz: +5
- na caltej wysokosci konstrukcji nie wigcej niz: +20
- w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy
monolityczne: +10
- w $cianach 1 stupach o wysokosci powyzej 5 m: +15
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych z belkami: +10
- w belkach 1 tukach: +75
Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wigcej niz:

- w fundamentach: +15
- w Scianach, stupach, belkach, podciagach, tukach: +10
- w odlegtoséci migdzy wewngtrznymi powierzchniami $cian: +5
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony
stykania si¢ z betonem (przy sprawdzeniu fata o dlugosci 2 m) +3
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: +5

- na cala ptaszczyzng: +15
Odchylenie w dlugosci lub rozpigtosci elementow: +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8
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Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

- w dtugosci 1 szerokos$ci do 1 m: +2
- w dlugosci 1 szerokosci do 1-3 m: +4
- w dhugosci 1 szerokos$ci do 3-5 m: +6
- ponad 5 m: +10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych: +2
- grubosci dwoch sasiednich desek struganych: +0.5
- rozmieszczeniu otwordw na elementy taczace plyty: +2

13.1.1.3.Obmiar robo6t i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie i ustawienie stemplowania

- przygotowanie plyt i ustawienie deskowania

- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- rozebranie stemplowania

- rozebranie 1 oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie
W stosy

13.2. Przepisy zwiazane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podzial i gléwne elementy
sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i1 projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom I. Budownictwo
ogo6lne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

13.3. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

13.3.1.Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

13.3.1.1.Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-H-93215 [39]. Wlasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38]
oraz PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
za$wiadczenie o jakosci. Kazda partig stali i siatek zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na
zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zamoéwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji
jako$ci. Dostarczona na budowe parti¢ stali nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewngtrznych nasuwaja si¢ jakiekolwiek watpliwosci
co do jej wlasciwosci technicznych.

13.3.1.2.0dbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodnos$¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
polozenie zlaczy, dlugosé zakotwienia. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych zbrojenia.
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Okreslenie wymiaru Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Wymiar siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych przy

wymiarze do 1 m:

- dlugos$¢ elementu: +10

- szeroko$¢ (wysoko$¢) elementu: +5

Przy wymiarze powyzej 1 m: +10

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:

- przy $rednicy ponizej 20 mm: +10

- przy $rednicy wigkszej lub rownej 20 mm: +0.5 x $r.

W potozeniu odgie¢ pretéw: +2.0 x §r.

W grubosci warstwy otulajace;j: +10

W polozeniu potaczen (stykodw) pretow: +25

13.4. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

13.4.1.Wymagania szczegoétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

13.4.1.1.Wymagania materiatowe.

Do konstrukeji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowac beton zwykty wg
PN-B- 06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

1 PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

13.4.1.2.Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciagach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w plaszczyznach stropoéw, belek lub podciagdéw; belki 1 plyty zwiazane
monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupéw lub $cian,

- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub Zzeber na ktorych opiera sig plyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
napr¢zen glownych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnig t¢ nalezy doktadnie
oczysci¢ 1 przepluka¢ woda.

13.4.1.3.Pielggnacja betonu.

Powierzchnig betonu dojrzewajacego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi

1 utrzymywac w statej wilgotnos$ci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejacego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego

i innych. Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od
jego utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sig.

13.4.1.4.0dbiodr konstrukcji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
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a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru robot zanikajacych

d) inne dokumenty majace wptyw na udokumentowanie jakos$ci wykonania konstrukcji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

¢) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
1 uszkodzen; taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu,
zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstonigte.

13.4.1.5.Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Odchylenie ptaszczyzn 1 krawedzi ich przecigcia od
projektowanego pochylenia

- na 1 m wysokosci: 5
- na cata wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach: 2
- w $cianach 1 stupach podtrzymujacych stropy monolityczne 1
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
- na cala ptaszczyzne: 15

Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tata dtugosci
2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych

- powierzchni bocznych i spodnich: 1
- powierzchni gornych:

Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 4
- odchylenia w rzgdnych powierzchni innych elementow:

(o¢]

13.4.1.6.Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robot jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie, utozenie i zaggszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyroOwnanie powierzchni

- przektadanie pomostéw roboczych

- pielggnacje betonu

13.5. Przepisy zwiazane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca milotka
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Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pyldow mineralnych
PNB-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiakliwos$ci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

14. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne
14.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowlg lub jej czes¢ od wody lub pary wodne;.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obciazenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ sucha, rowna (bez
wglebien, wypuklo$ci oraz pegknigé), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i
folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka i doktadnie
oczyszczona z wszelkich okruchow. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢
zaokraglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45
stopni. Spadki warstwy podktadowej w balkonach i tarasach powinny wynosi¢ co najmniej
2%.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gtowne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5 stopni C (chyba Ze sa podane odrgbne wymagania przez
producentow).

Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywa¢ w temperaturze 20 stopni C do czasu ich
rozwinigcia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny $ci§le przylega¢ do izolowanego
podktadu, bez spgkan i bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ szczegolnie starannie uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody
migdzy tymi przewodami lub elementami a izolacja. W trakcie prowadzenia prac
izolacyjnych 1 po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Szczegdlnie izolacje poziome sa narazone na uszkodzenia. Izolacje
podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

- ciaglos¢ powtoki izolacyjnej rownos¢ nawierzchni

- mocowanie do podtoza

14.2. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m? izolacji.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania
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- wykonanie izolacji
14.3. Przepisy zwiazane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czgs¢ I — Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd.Il,

- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1970,

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972,

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,
- Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temp. do —
15 st C. Zeszyt 1. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973,

- Wytyczne wykonywania robot izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI Budowlane;.
Katowice 1974,

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych

z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,

- Swiadectwo ITB nr 351/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
lateksow butadieno-styrenowych wykonywane metoda natryskowa,

15. OCIEPLENIA
CPV -45321000-3 - Izolacja cieplna
15.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Plyty styropianowe: samogasnace, frezowane o ggstosci objgtosciowej min. 15 kg/m EPS
zgodne z PN-EN 13163, Powinny one spetniaé, poza norma, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wigcej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokéw, ptaska,

- krawedzie - ostre, bez wyszczerbow, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zalezno$ci od technologii produkcji,

- stabilizacja wymiarow +1,0%

Laczniki do mocowania styropianu do podloza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami,
glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min.
6 cm.

Siatka z wtokna szklanego:

- rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szerokos$¢ nie mniej niz 100 cm, dlugo$¢ nie mniej niz 50 m,

- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m,

- strata prazenia w temperaturze 6250C - 10-25% masy,

- sita zrywajaca nie mniej niz 1500N

Plyt z welny mineralne; :

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglgdnym : > 50 kPa

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni : > 15 kPa

Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwalym zanurzeniu : < 1,0 kg/m?

Nasiakliwo$¢ woda przy dlugotrwalym zanurzeniu : < 3,0 kg/m?

Sita $ciskajaca pod obciazeniem punktowym dajacym odksztalcenie 5 mmdla grub. 80-200
mm : > 500N

Deklarowany wspotczynnik przenikania ciepta dla grub. 80-200 mm = 0,040 W/mK
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Klasa reakcji na ogien : A1 — wyréb niepalny
15.2. Wykonywanie robot.

15.2.1.Przygotowanie podioza

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwiazanych fragmentow itp. czynnikow
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sig
odpowiednia nosno$cia, dostateczna dla powstania potaczenia klejowego z warstwa welny
mineralnej. Wszystkie $ciany nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji, najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.

15.2.2.Mocowanie plyt styropianowych i z welny mineralne;.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzona
iloscia wody (okolo 5-5,51) i wymieszaniu calo$ci mieszadlem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach
1 ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podioza mozna go naklada¢ na
cata powierzchni¢ plyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej. W przypadku podioza niezbyt
réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktadaé tzw.
metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docis$nigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Ptytg¢ z natozonym
klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnac (dobi¢) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa
klejaca nie powinna migdzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktada¢ z przewiazaniem zar6wno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wigkszych wklgstosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Dach budynku ocieplony welna mineralna prasowana ulozona luzem jako warstwa
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod wetna powinna by¢ sucha bez §ladéw zwilgocenia.
Ptyty na styk w taki sposob, aby po utozeniu powierzchnia byla rowna. Plyty kotwi¢ do
podioza tacznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstw¢ papy
podktadowej. Warstwe wierzchnia papy zagrzewaé z warstwa podkladowa, tak aby
przylegata szczelnie do catej powierzchni, tworzyta rowna 1 gtadka ptaszczyzneg.

Wykonanie ocieplenia dach sali wetna mineralna dachowa grub. warstwy 24cm mocowana
do podtoza za pomoca kotkow systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej] PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia i 4,2 mm papa
podktadowa. Przy attykach i glowicach kominéw ponad dachem nalezy przed wykonaniem
pokrycia z papy zamontowac izolacyjne kliny systemowe.

15.2.3 Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢
potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt. /m’. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki
o powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu.
Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad
powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu
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15.2.4.Prace dodatkowe:

Wykona¢ uszczelnienia stykéw ptyt ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki
zbrojacej (min.25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otwordéw elewacji. wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworéw
okien i drzwi, osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

15.2.5.Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojona stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiona w niej siatka z witokna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od
wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania ptyt. Po
przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawa naciagamy ta sama zapraw¢ na $ciang paca
zgbata. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢
1 zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zakladem szeroko$ci min. 10cm, za$ na naroznikach min. 15 mm. Minimalne
otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, tj. nie weczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

15.2.6.Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji ggstej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych

1 wynosi od 4 do 6 godzin.

15.2.7.Naktadanie tynkéw szlachetnych:

Przygotowanie materialu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ilosci wody 1 doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Material jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. Czynnosci nakfadania i fakturowania tynkéw mineralnych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Material nalezy naciaga¢ na podioze
rozprowadzajac go rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej.
Nadmiar tynku $ciagna¢ réwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubo$ci ziarna.
Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje si¢ on do
dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki
o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagladzi¢ ruchami okr¢znymi. Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony 1 wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé powstawania widocznych
cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data produkcji.
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15.2.8.0dbidr robot.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidlowo$¢ montazu ptyt

- wielko$¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny ptyt w poziomie -2 mm/ 2mb
i nie wigcej niz 10 mm na catosci,

- estetyka wykonania,

-doktadno$¢ szczegotow i detali.

16. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
16.1. Wymagania materialowe.

Szczegotowe wymagania dotyczace materialdéw okresla dokumentacja projektowa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac jego
dokumentacj¢ w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej

1 przedstawi¢ zamawiajacemu do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o
zgodnos$ci wyrobu z ta dokumentacja.

16.2. Sprzet do osadzania stolarki

Wykonawca przystgpujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzegtu budowlanego.

16.2.1. Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas
transportu 1 sposobu transportowania szczegblowe wymagania okresla norm.PN-B-
05000:1996 ,,Okna i1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czysto$¢ przestrzeni zatadowczych w $rodkach transportu,

-plaszczyzny $cian 1 podtog ($rodkéw transportowych) nie powinny mie¢ wystajacych
gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowac¢ uszkodzenie wyrobow.

16.2.2 . Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowana, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac¢
pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajace nastgpujace
dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyréb,

- symbol dokumentacji technicznej na wyrob (§wiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),znak kontroli jakosci.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastgpujace warunki:

- magazyny polotwarte lub zamknigte, suche 1 przewiewne, zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi,

- podtoga magazyndéw utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegtos$ci min. 1m od urzadzen grzewczych.

16.3. Wykonanie robot
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16.3.1.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do osadzenia o$cieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i1 bruzdy. O$cieza powinny by¢
réwne, gladkie i oczyszczone z pytu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowg w stanie
ostatecznie wykonczonym. Poszczegolne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
taSmami i folig przed zabrudzeniem.

16.3.2.Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowacé przy pomocy tacznikow zalecanych przez producenta, ktéry
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk o$cieznicy z o$ciezami nalezy wypetnié
pianka poliuretanowa. Skrzydia powinny szczelnie przylega¢é do o$cieznicy. W razie
konieczno$ci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomigdzy skrzydtem a o$cieznica, nalezy
dokona¢ ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o oScieznicg.

16.3.3.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- oceng jako$ci materialéw przed montazem,

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentdw,

- brak zmian cech geometrycznych oS$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okué

- odchylenie od pionu os$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na Im o$cieznicy, ale
nie wigcej niz 3mm na calg o$cieznicg,

- otwieranie 1 zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacig¢,

- otwarte skrzydta okienne nie moga samoczynnie (pod wiasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwieraé
lub zamykac,

- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami

1 plaszczyznami.

- parapety zewngtrzne musza mie¢ spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem winno
zosta¢ uszczelnione silikonem.

16.4. Obmiar robot

Powierzchnig okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych w §wietle oscieznic, a w przypadku
braku o$cieznic - w $wietle murow.

Ilosci robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

16.5. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie zostaly spelnione wszystkie wymagania przy
odbiorze. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna,
materialdéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu
podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materialow,

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz oku¢.

16.6. Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-91000:1998Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
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PN-B-05000:19960kna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:20020kna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.

PN-EN 12208:20010kna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

17. ROBOTY WYKONCZENIOWE, MALARSKIE I TYNKARSKIE

CPV -45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV -45442100-8 Roboty malarskie

17.1. Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na wlasciwie przygotowanym podtozu. Podloze musi by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcja producenta farby. Wszelkie nierdwnosci 1 ubytki podtoza nalezy wyszpachlowac.
Badanie i1 oceng przygotowania podloza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym
zwiazaniu. W przypadku betondéw i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania.
W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidlowej przyczepnos$ci
farby, wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢
wigksza niz 4%. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz
+5 stopni Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C. Przed przystapieniem do malowania
nalezy zamocowaé¢ i wbudowaé wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na
wszystkich rodzajach podtozy farb¢ mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub
urzadzenia natryskowego. Kazde podloze wymaga wykonania warstwy kontaktowej
(gruntowania). Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujace;.
Powtloki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwodch operacjach, przy czym kazda kolejna
warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po
jej wyschnigciu. Badania 1 oceng powlok malarskich przeprowadza si¢ po 7 dniach od ich
wykonania.

17.2. Odbior robot

Odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnos$ci szczegotow i detali.

W trakcie odbioru ocenia si¢:

- wyglad zewngtrzny 1 dokladno$¢ wykonania - powtoka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekOw 1 pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny by¢
wyczyszczone, 1 umyte.

- zgodnos$¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodno$¢ kolorystyki powtok z dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

17.3. Tynki i okladziny Scian

17.3.1.Wstep.

17.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych.

17.3.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

17.3.1.3.Zakres robdt objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo-wapienne

Tynki gipsowe

Oktadziny $cian ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

17.3.1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
17.3.1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

17.3.2.Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do
picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy
przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gips szpachlowy zgodny z norma

Gtadz gipsowa

Temperatura podioza i otoczenia + 5 do + 30 st.C Opakowania i przechowywanie. Worki
papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.

Warunki transportu i przechowywania

Produkt przechowywa¢ w zamknigtych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach.
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiagkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek I 80%
gatunek II 75%

17.3.3.Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

17.3.4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

17.3.5.Wykonanie robot

17.3.5.1.0g06Ine zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

17.3.6.Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy 1
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

17.3.7.Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosié¢
po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.Nalezy stosowa zaprawy
cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
17.3.8.Kryteria oceny jakosci i odbioru

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna ulozenia wyktadzin, sprawdzenie
odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow, sprawdzenie doktadnosci spoin wg
normy PN-72/B-06190.

17.3.9.Gladzie gipsowe

Gtadz naktada¢ na podloze czyste, rowne, wolne od kurzu i ttuszczu oraz farb olejnych i
emulsyjnych. Do pojemnika z woda wsypywac stopniowo gladz, czekajac na jej namoknigcie
(ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadza¢ na podtozu metalowa paca, silnie dociskajac do
powierzchni. W razie konieczno$ci ta sama paca nalozong warstwg wygladzi¢. Po
catkowitym wyschnigciu, ewentualne nierdwnosci mozna usuna¢ przez szlifowanie siatka lub
papierem $ciernym nr 100 -120.

17.3.10.0gdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrdéwnujaca lub
bezposrednio do réwnego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne
moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy
oczysci¢ z grudek zaprawy i1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Temperatura
powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
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Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

17.3.11.Kontrola jakosci

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej markg 1
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

17.3.12. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2.

17.3.13.0dbi6r robot

Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 19.3.6.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

17.3.14.0dbior tynkoéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni 1
krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

17.3.15.Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp., trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
17.3.16.Podstawa ptatnosci

Tynki

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;.

17.3.17.Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

18. KLDZENIE PODLOG
CPV -45432100-5 Ktadzenie 1 wyktadanie podtog

18.1. Podloza i podklady pod posadzki.

Warstwy podtozy i podktadow pod posadzki musza by¢ zgodne co do rodzaju i grubosci

z projektem. Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

i cieplnych. Izolacje te musza by¢ wykonane w sposob szczelny, ciagly oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materialéw. Podktad podtogowy powinien by¢
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odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nieréwnosci
podktadow przy pomiarze tata dwumetrowa nie powinny przekracza¢é 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do réwnosci podktadow podlogowych oraz
podiozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielko$¢ Dopuszczalna wielko$¢
przeswitow przy pomiarze | prze$witOw przy pomiarze
tata migdzy dwoma tata migdzy dwoma
punktami podparcia punktami podparcia
oddalonymio 1 m oddalonymi o 2 m

Surowe powierzchnie stropow lub | 15 mm 17 mm

podioza na gruncie (np. dla

podktadow zwiazanych)

Powierzchnia stropdw lub | 8 mm 9 mm

podtozy 0 podwyzszonych
wymaganiach réwnosci (np. dla
uktadania posadzek i podktadow

ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podktadéw | 3 mm 5 mm
i posadzek

Powierzchnie = podktadow o | 1 mm 2 mm
podwyzszonych ~ wymaganiach

réwnosci, np. z mas

samopoziomujacych

Odbiory nalezy wykonywaé zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda warstwa
podktadu, podtoza badz izolacji.

18.2. Okladziny i posadzki z plytek.

Nalezy stosowaé ptlytki zgodnie z Projektem. Zastosowane plytki musza mie¢ parametry
odpowiednie do warunkow ich eksploatacji - w zakresie nasiakliwos$ci i §cieralnosci (zgodnie
z PN EN 87). Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) probki plytek oraz cokolikow wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich parametry. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie
pisemnej akceptacje dla wybranych plytek, cokolikéw, zaprawy spoinujacej oraz listew
wykanczajacych. Do mocowania (klejenia) plytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do
obrotu w budownictwie materialdw zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy uzywaé
kompletnego systemu (zaprawy wyrownujace, kleje, emulsje gruntujace, materiaty
pielggnacyjno -wykonczeniowe) danego producenta. Nalezy zwroci¢ uwage na miejsce
uktadania posadzek 1 wptyw warunkéw zewngtrznych na eksploatacje nawierzchni.

18.3. Ukladanie plytek.

Plytki mozna uktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed ukladaniem ptytek
nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podioza oraz doktadnie oczys$ci¢ go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen i luznych, slabo trzymajacych si¢ pozostatosci farb, klejow i lakieru. Dla
kazdego rodzaju ukladanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (Inspektorem
Nadzoru): rodzaj plytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzor plytek grubosé
spoiny, kolorystyke zaprawy spoinujacej, rodzaj listew wykanczajacych sposob uktadania
ptytek, ewentualne wzory i miejsca uzycia dekoréw, miejsce bedace poczatkiem uktadania
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ptytek. Prace oktadzinowe mozna wykonywa¢ w temperaturze od + 5 do +25 stopni
Celsjusza. Fugowanie i uzytkowanie oktadzin moze nastapi¢ nie wcze$niej niz po 24
godzinach. Petna wytrzymato$¢ oktadziny uzyskuje si¢ dopiero po 3 dniach.

18.4. Posadzki z wykladzin

Nalezy stosowa¢ wyktadziny zgodnie z projektem. Zastosowane wykladziny musza mieé
parametry odpowiednie do warunkéw ich eksploatacji Kazdorazowo, dla kazdej posadzki
Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) probki
wyktadzin wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich parametry. Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje przewidziane do wbudowania materiaty.
Do mocowania (klejenia)wyktadzin Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu

w budownictwie materiatow zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy uzywac¢ kompletnego
systemu danego producenta.

18.4.1.Uktadanie wyktadzin.

Wyktadziny mozna uktada¢ na odpowiednio przygotowane podioze. Przed uktadaniem
wyktadzin nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza oraz doktadnie oczys$ci¢ go z kurzu, brudu,
wszelkich zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajacych si¢ pozostalosci farb, klejow i
lakieru.

18.5. Odbior okladzin.

Odbiory zgodne z materiatami instruktazowymi producentow. Odbiorowi podlega
przygotowanie podtoza, utozenie ptytek lub wykladzin. Odbior z uwzglednieniem estetyki
wykonania, doktadno$ci szczegotow 1 detali. Wymagana zgodno$¢ rodzaju uzytych
materialéw oraz sposobu ich uktadania z projektem.

18.6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Wszystkie materialty  musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w wytycznych producenta. Kazda
partia materialéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badania w czasie robot Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci poszczegdlnych warstw oraz innych robot "zanikajacych". Badania
w czasie odbioru robdt Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny
spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w
szczeg6lnoscei:

zgodnos$ci zastosowanego systemu,

jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni podiog,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podlég powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia, sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
za pomocq laty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do
I mm.

18.7. Obmiar robot.
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Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podtog.

18.8. Odbior robot.

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

rodzaju uzytych materialow,

grubosci poszczegdlnych warstw,

wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci,

doktadno$¢ 1 staranno$¢ wykonania podtdég zaré6wno na catej powierzchni (barwa, wzor,
powierzchnia malarska paséw boisk itp.) jak 1 przy Scianach, w stykach z innymi podtogami
lub z innymi elementami budynku.

18.9. Normy i przepisy zwigzane.

PN-75/D-96000 — ,Tarcica ogoélnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w
konstrukcjach drewnianych”

art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,

EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terendw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

19. SUFITY PODWIESZANE.
CPV-45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
19.1. Sufity podwieszane z plyt

Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostgpnych na rynku rozwigzan
systemowych.

19.2. Wykonanie rusztu.

Ruszt nalezy wykona¢ z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Rozstaw profili
nalezy dostosowa¢ do wymiardw stosowanych ptyt i1 sposobu plytowania zgodnie z
rozwigzaniem systemowym.

19.3. Plytowanie.

Plytowanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu nos$nego, oraz wszystkich
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. Sposéb utozenia ptyt nalezy dostosowac do
geometrii rusztu. Po przymocowaniu ptyt wszystkie potaczenia nalezy wzmocni¢ taSma wg.
zalecen producenta, wyszpachlowaé i wyszlifowaé. W przypadku plytowania podwdjnego
nalezy zadba¢, aby polaczenia pierwszej i drugiej warstwy ptyt nie naktadaly si¢ na siebie .

19.4. Odbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie rusztu nosnego i utozenie kazdej warstwy ptyt zgodne

z materiatami instruktazowymi producentow. Odbiér z uwzglednieniem estetyki wykonania,
doktadnosci szczegdtow 1 detali.

20. CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placéw i1 chodnikoéw

20.1. Materialy

Materialy przedstawiono w zestawieniu danych materiatowych
20.1.1.Betonowa kostka brukowa - wymagania
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20.1.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

20.1.1.2.Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

20.1.1.3.Ksztalt, wymiary kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostkg¢ brukowa o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubos$ci sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci = 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm.

- na grubosci = 5 mm.

20.2. Wykonanie robot

20.2.1.Korytowanie
Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi.

20.2.2.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda zaggszczona 1 wyprofilowana. W przypadku zastosowania
podsypki cementowo — piaskowej ilo$¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢é mniejsza
niz 15% masy podsypki.

20.2.3.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
mig¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$§¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

20.2.4.Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
betonowych polega na sprawdzeniu:

- roOwno$¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tata dlugosci 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.)

- kierunkow spadkow nawierzchni

- wartosci spadkéw nawierzchni
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- szerokosci spoin 1 sposobu ich wypetnienia
- prawidlowosci ubijania (wibrowania)
- koloru i ksztattu uzytej kostki.

21. RUSZTOWANIA
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

a) sprawdzenie stanu podloza - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne

c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchyltek

d) sprawdzenie st¢zen - ogledziny zewngtrzne

e) sprawdzenie zakotwien - préba wyrywania z sita 0,30 kN

f) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych - ogledziny zewngtrzne

g) sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji - ogledziny zewngtrzne, obciazenie probne
200 daN

h) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - pomiar opornosci

1) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996

Jj) sprawdzenie zabezpieczen - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrzadami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza si¢ za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania
pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci nalezy usterki usuna¢ i wykona¢ ponownie badania. Z przeprowadzonych
badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

22. ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV —45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych.
22.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.

22.2. Materialy

Nie przewiduje si¢ trwalej zabudowy zadnych materiatow w trakcie robot rozbiorkowych.
Wszystkie wykorzystane materiaty postuza tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i
nie stawiane sa wobec nich szczegdtowe wymagania.

22.3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbidorkowe mozna
wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu spetniajacego wymogi BHP 1 dopuszczone
do uzytkowania odrgbnymi przepisami.

Do podstawowego sprz¢tu nalezy zaliczyc¢:

- mioty reczne, mtoty mechaniczne, pity reczne, pilty mechaniczne, tomy, cegi, liny, zblocza,
wiadra stalowe, fopaty.

22.4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu ktorych wykorzystanie nie
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jest sprzeczne z przepisami BHP. Material z rozbiorki nalezy wywies¢ na przeznaczone do
tego sktadowisko badz ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu w obrebie miejsca budowy nalezy zaliczy¢:

- liny i1 zblocza

- rynny do gruzu.

Rynny do gruzu nalezy wykona¢ jako drewniane obudowane lub systemowe odcinkowe.
Niezaleznie od rodzaju zastosowanych rynien powinny one by¢ stabilne, odporne na
uderzenia i wstrzaty, oraz minimalizowac pylenie i1 hatas towarzyszacy transportowi.

22.5. Wykonanie robot

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
przewidzianych do usuni¢cia w dokumentacji technicznej takich jak: obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe, pokrycia dachowe, konstrukcja wigzby dachowej, podlogi drewniane,
konstrukcje stropu drewnianego, fragmenty $cian i posadzek, tynki oraz wszystkie inne
elementy opisane w dokumentacji lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od rodzaju rozbieranego
elementu. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow BHP zaréwno
podczas demontowania poszczegdlnych elementéw jak i transportu i wywozu rozbieranych
materialdéw. Transport rozbieranych materialdéw do S$rodka transportowego powinien si¢
odbywa¢ za pomoca rynien drewnianych lub systemowych rur zsypowych. Elementy
wielkogabarytowe jak platwie, krokwie, belki, deskowanie itp. przed transportem musza
zosta¢ pocigte do wymiarow pozwalajacych na ich bezpieczny transport. Przemieszczanie
elementow wielkogabarytowych dopuszczalne jest rowniez przy uzyciu liny i1 zblocza przy
zachowaniu szcegdlinej ostroznosci i przerwaniu jakich kol wiek prac na rusztowaniach.

22.6. Odbior i kontrola jakosSci robot rozbiorkowych

Kontroli podlega zgodno$¢ robdt z projektem 1 Specyfikacja. Kontrola jakosci robot polega
na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych, sposdb uprzatnigcia
terenu rozbidrki oraz wywiezienie rozebranych materiatow na wskazane miejsce.

22.7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka jest w zaleznos$ci od rodzaju robdt metr
szescienny (m’), metr kwadratowy (m?) lub sztuka.

23. WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH NOSNYCH

23.1. Przedmiot SST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem nadprozy w istniejacych $cianach no$nych budynku.

23.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot wymienionych w pkt. 1.1
23.3. Materialy

Dwuteowniki zwykte INP o dtugosci wg planu wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-
EN 10024:1998, EN 10024:1995

Szczegdlowe wymagania odnosnie konstrukcji stalowej wg SST Konstrukcje stalowe .
Nadproza prefabrykowane typ L 19 di. jak w PB. wg normy

23.4. Sprzet
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Caly sprzet potrzebny na placu budowy =zostanie dostarczony przez Generalnego
Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem .

23.5. 4. Transport

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu. Sprzgt pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

23.6. Wykonanie prac

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych 1 nadprozy
podstemplowa¢ po obu stronach $ciany stalowymi rozporo-§ciagami , w ktdrej ma nastapic
montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Podstemplowa¢ nalezy rowniez strop na
kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robot. Po wykonaniu prac i odbiorze
potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropéw mozna zdemontowac. Wykué
gniazda na projektowanej dtugosci dla jednej z belek( nadproza) , po zamontowaniu jednej
prace powtorzy¢ analogicznie dla drugiej belki. Przed przystapieniem do montazu dolne
stopki belek owija si¢ siatka dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci tynku. Pod
belkami stalowymi wystepuja dos¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je opiera¢ na Scianie za
posrednictwem warstwy betonu lub dwoch, trzech warstw cegiet petnych. Glgbokos¢ oparcia
profili przyjmuje si¢ jako potowe wysokosci belki powigkszona o 15 cm. Ma to szczegdlne
znaczenie w $cianach wznoszonych z materialdw o stosunkowo nieduzej wytrzymatosci,
takich jak beton komorkowy czy pustaki ceramiczne. Pozniej wypetnia si¢ ceglami lub
bloczkami przestrzen migdzy belkami, a dwuteowniki dodatkowo oktada si¢ nimi z boku.
Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uktada si¢
w takich odstgpach, zeby cegly mozna bylo oprze¢ wprost na stopkach belek. Tak utozone
nadproze od razu osiaga petna no$no$¢ i moze by¢ natychmiast obciazone

23.7. Kontrola jakoSci roboét

Prace wykona¢ zgodnie z PB. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robdt zgodnie z projektem i zapisami pkt. 26.6. Roboty podlegaja odbiorowi.

23.8. Obmiar robodt

Dla nadprozy — [m] metr

23.9. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
23.10.Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 26.6 1 odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt. 26.8.

23.11.10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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24. NASADZENIA

24.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wycinka drzew oraz dokonaniem nasadzen oraz usunigciem krzewow przy drodze

24.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych
z usunigciem drzew 1 krzewdw, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych dla
zagospodarowania terenu zgodnie z przedmiarem.

24.3. Wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za prawidtowe oznakowanie
robdt oraz bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot. Warunkiem
prowadzenia robdt jest posiadanie przez Wykonawcg, opracowanego wlasnym staraniem i na
wlasny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem,
projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robot oraz harmonogram ich wykonania.

24.4. .Materialy.

Materiatl nasadzeniowy wg gatunkow okreslonych przez Zamawiajacego zgodnie z wykazem
nasadzen.

24.5. .Sprzet.

Sprz¢t powinien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo$¢ i rodzaj zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Do wykonania rob6t nalezy uzywac nizej wymienionego sprzetu:

pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich
usunigcia z pasa drogowego, koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzg¢tem do prowadzenia
prac zwiazanych zwycinka drzew, podno$nik samochodowy z balkonem, maszyny
dokonujace rozdrobnienia i rozsypania drobnych gal¢zi, drobny sprz¢t do nasadzen i1 robot
porzadkowych, innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

24.6. Wykonanie robot.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona oznakowania miejsca robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu. Wymagania ogdlne.
Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja wycigcie drzew oraz wykarczowanie
1 usunigcie pozostatosci pni, wywiezienie pni, gal¢zi na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsce (zlokalizowane na terenie dziatania wlasciwego Rejonu), zasypanie dotéw,
rozdrobnienie i rozsypanie poza korona drogi pozostatosci po wykarczowaniu. Roslinnos¢
istniejaca w pasie robodt, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona.Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona Ilub
zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposOb zaakceptowany w decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiednie wladze
(Wydziat Ochrony Srodowiska wlasciwego UG).

24.6.1.Nasadzenia

Jesli nie okreslono tego w przedmiarze to ilos¢ nowych sadzonek do nasadzen rowna ilosci
wycigtych drzew. Sadzonki dostarczy Wykonawca wg gatunkow okreslonych przez
Zamawiajacego (jarzab szwedzki lub jesion, o ile przedmiar nie méwi inaczej). Miejsce
nasadzen wskaze Inspektor Nadzoru (zlokalizowane na terenie dziatania wlasciwego
Rejonu). Nasadzenia nalezy dokona¢ w sposob zapewniajacy prawidtowy wzrost i przyjgcie
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si¢ nowych sadzonek. Ich zabezpieczenie — ustawienie palikow 1 przywiazanie do nich tasma
szerokosci 2,0 cm - nalezy do Wykonawcy robdt. Miejsce nasadzenia winno by¢ oczyszczone
z darniny 1 chwastow w promieniu 0,5 m od pnia sadzonego drzewa. Po nasadzeniu drzewa
utworzona misa o $rednicy 0,8 m zasypana widrami z frezowania warstwa o grubo$ci min.
10,0 cm.

24.7. Bezpieczenstwo i ochrona Srodowiska

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na objetym robotami
fragmencie drogi, jak rOwniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu osob i pojazdow
nalezy do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem
oznakowania i organizacji ruchu..

Zaleca si¢ wykonywanie robdt w okresie najmniejszego ruch pojazdéw samochodowych

24.8. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wycinka drzew jest 1 sztuka.

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z nasadzeniem drzew jest 1 sztuka.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wywozka dtuzyc i karpiny jest m-p

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wycinka krzakow jest m2 lub hektar terenu, na
ktérym dokonano wycinki krzakow.

24.9. 8.0dbior robot.

Odbidr robot odbywa si¢ na podstawie kontroli jakos$ci 1 ilosci wykonywanych robot oraz ich
zgodnos$ci ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejsza specyfikacja
podlegaja odbiorowi koncowemu, ktory jest dokonywany po zakonczeniu robot i pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawcg robdt do odbioru.

24.10.Podstawa platnosci:

Cena wykonania robo6t zwigzanych z wycinka drzew obejmuje:
projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robot,

oznakowanie robot,

roboty przygotowawcze,

uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektoéw w rejonie robot,
wycinka drzew,

usunigcie pozostatosci pni (wykarczowanie),

zasypanie 1 zaggszczenie dotldw po usunigtych pniach,

zatadunek na $rodki transportowe

przewdz i wytadunek odpadow

koszty optat za sktadowanie i utylizacj¢ oraz wymaganych uzgodnien,

Cena wykonania rob6t zwiazanych z nasadzeniami drzew obejmuje:

projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robot,

oznakowanie robét,

roboty przygotowawcze

koszt palikdéw, tasmy, itp.,

zakup sadzonek

transport,

wykonanie nasadzen w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (zlokalizowanym na
terenie dziatania wlasciwego Rejonu).

Cena jednostkowa robot zwiazanych z wycinka krzakéw obejmuje:
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projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robot,
oznakowanie robot,

roboty przygotowawcze,

wycinke krzakow i dzikiego zadrzewienia,
wykarczowanie pozostatosci 1 gatezi poza rejon robot,
zasypanie 1 zaggszczenie dotow po karczowaniu,
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci,
zatadunek na $rodki transportowe odpadow,

przewoz 1 wytadunek odpadow,

koszty oplat za sktadowanie i utylizacjg.

24.11.Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr
170 poz. 1393);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 132 poz.622 z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zn.zm.);

Ustawa o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach ( Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1996
Z pozn. zm. )

uchwaty rad gmin w sprawie jw.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie ( D.U. Nr 43 z 1999 poz. 430 )
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