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Czarny Bór DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
REMONT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL . SKALNIKÓW 5a W CZARNYM BORZE

1 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE 1 72
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 16
1.2 ŚCIANY W GRUNCIE CPV 45320000-6 17 22
1.3 DOCIEPLENIE COKOŁÓW 23 28
1.4 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 29 45
1.5 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 46 49
1.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO 50 53
1.7 ROBOTY BLACHARSKIE, ODWODNIENIE POŁACI DACHOWYCH 54 56
1.8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 57 63
1.9 OPASKA  BETONOWA - ODTWORZENIE ROZEBRANYCH NAWIERZCHNI 64 67

1.10 PRACE TOWARZYSZĄCE 68 72
2 RUSZTOWANIA 73 75
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Czarny Bór PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL . SKALNIKÓW 5a W CZARNYM BORZE

1 45000000-7 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE
1.1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-14
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaz balustrady
przy wejściu bocznym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych - demontaż okien m2

0.62+2.10*4+1.42+1.58*20+2.13*51+1.61*21+1.87 m2 186.350
RAZEM 186.350

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych  - demontaż drzwi m2

2.34+3.14+3.54+2.74*2+3.86+2.97+0.9*2.30+0.8*2.30+1.0*2.0 m2 27.240
RAZEM 27.240

4
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

0.76+1.62+1.06+1.0*(6+15+4)+1.06*(16+14+3+13+10+2)+1.48 m 91.400
RAZEM 91.400

5
d.1.1

KNR 19-01
0529-04
analogia

Rozebranie zadaszenia nadającego się do ponownego użytku i ponowny motaż za-
daszenia  uwzględnieniem grubośći ocieplenia

m2

daszek wejś-
ciowy

1.5*1.0 m2 1.500

RAZEM 1.500
6

d.1.1
KNR 4-03
0601-03
analogia

Demontaż i montaż opraw oświetleniowych,  uchwytów na flagi, tablic, kamer,
skrzynek itp.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

7
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -
skucie opaski betonowej, tarasu  z kostki, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz
schodów

m3

0.15*0.5*(16.71+8.33+5.38+18.08+27.12+8.96+8.70+4.70) m3 7.349
RAZEM 7.349

8
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

3.43+8.87+30.36+4.87+9.89+4.15+20.80+6.09+2.12+8.51+9.04 m 108.130
RAZEM 108.130

9
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.94+8.0*2+6.86*2+3.61+1.75+1.0+4.52+3.61+2.85+3.0+4.10+4.0 m 62.100
RAZEM 62.100

10
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas pod i nadrynnowy> (0.25+0.35)*(3.43+8.87+30.36+4.87+9.89+4.15+20.80+
6.09+2.12+8.51+9.04)

m2 64.878

<obróbka krawędziowa dachu>0.4*4.87+0.25*(4.75+7.60+4.15+1.07+3.34+4.11+
3.24+10.06)

m2 11.528

<attyka>0.38*(9.82+2.97+6.28+13.0+4.10+9.80) m2 17.469
RAZEM 93.875

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0518-06
z.sz.2.3.
9909-03/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia wykonywanych robót do 50 m2

m2

<budynek mieszkalny>5.44*7.79*2 m2 84.755
<budynek główny>336.0+44.10 m2 380.100

RAZEM 464.855
12

d.1.1
KNR-W 4-01
0518-07
z.sz.2.3.
9909-03/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierz-
chnia wykonywanych robót do 50 m2

m2

poz.11 m2 464.855
RAZEM 464.855

13
d.1.1

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

ściany  w gruncie
100% * (21.79+19.01+35.39+6.03+5.28+16.31+3.04+1.73) m2 108.580
A  (suma częściowa) ----------------

m2 108.580
pas cokołu 
100%*(1.64+0.1+1.89+6.47+5.4+1.58+0.74+6.49+0.96+4.99+(1.55+0.65)*0.3+
5.25+2.8+1.82+3.60+0.06+(1.18+0.77+3.26)*0.3)

m2 46.013
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Czarny Bór PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B  (suma częściowa) ----------------

m2 46.013
ściany nadziemne 
30%*(27.90+25.97+31.35+34.55+47.20+131.75+12.29+23.51+4.4+110.93+27.01) m2 143.058
C  (suma częściowa) ----------------

m2 143.058
kominy
30%*(16.82+1.64*2+3.38+1.82*2+18.08+2.86+1.82+2.4+1.12*2+1.71+1.36+0.6*2+
1.27*2+1.71+2.2+1.05*2+0.55+0.95+1.33+1.82+1.35+0.15*2+1.2+18.36+0.32)

m2 28.056

D  (suma częściowa) ----------------
m2 28.056

attyka od wewnątrz
30%*(4.35+7.15*2) m2 5.595
E  (suma częściowa) ----------------

m2 5.595
RAZEM 331.302

14
d.1.1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów

m3

0.5*poz.13A m3 54.290
RAZEM 54.290

15
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.2*0.08+poz.3*0.08+poz.4*0.06*0.05+poz.7+poz.8*0.0055*0.20+poz.9*0.0055*
0.22+poz.10*0.0055+poz.11*0.01+poz.13*0.015+poz.14

m3 89.329

RAZEM 89.329
16

d.1.1 kalk. własna
Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

poz.15 m3 89.329
RAZEM 89.329

1.2 45320000-6 ŚCIANY W GRUNCIE CPV 45320000-6
17

d.1.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

poz.13A m2 108.580
RAZEM 108.580

18
d.1.2

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

poz.17 m2 108.580
RAZEM 108.580

19
d.1.2

KNR 0-29
0643-02
analogia

Docieplenie ścian w grucie płytami styropianowymi fundamentowymi o współczyn-
niku lambda = 0,040 W/mK gr. 14 cm  mocowanymi całopowierzchniowo z wykona-
niem hydroizolacji (Bitumiczna masa uszczelniająca)

m2

poz.18 m2 108.580
RAZEM 108.580

20
d.1.2

KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

poz.19 m2 108.580
RAZEM 108.580

21
d.1.2

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej m

16.71+8.33+5.35+18.08+27.12+8.96+8.60+4.7 m 97.850
RAZEM 97.850

22
d.1.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.60*(24.76+25.39+20.12+18.40) m3 53.202
RAZEM 53.202

1.3 DOCIEPLENIE COKOŁÓW
23

d.1.3
KNR AT-27
0101-10

Oczyszczenie powierzchni m2

poz.13B m2 46.013
RAZEM 46.013

24
d.1.3

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

poz.23 m2 46.013
RAZEM 46.013

25
d.1.3

KNR 0-29
0643-02
analogia

Docieplenie ścian cokołu płytami ekstrudowanymi gr. 14 cm  mocowanymi całopo-
wierzchniowo z hydroizolacją

m2

poz.24 m2 46.013
RAZEM 46.013

26
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków  -  przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.25 m2 46.013
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RAZEM 46.013

27
d.1.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie drugiej warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.26 m2 46.013
RAZEM 46.013

28
d.1.3

KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

<cokół>poz.27 m2 46.013
<taras + podjazd>3.04+2.97+10.0+11.73+0.34+0.85+1.39+7.56+3.58+2.56+0.28 m2 44.300

RAZEM 90.313
1.4 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 
29

d.1.4
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3

<zamurowanie kratek wentylacyjnych>0.37*0.14*0.14*18 m3 0.131
RAZEM 0.131

30
d.1.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

ściany poz.13C/0.3 m2 476.860
A  (suma częściowa) ----------------

m2 476.860
mur podo-
kienny

0.25*(0.76+1.62+1.06+1.0*(6+15+4)+1.06*(16+14+3+13+10+2)+1.48) m2 22.850

B  (suma częściowa) ----------------
m2 22.850

kominy poz.13D/0.3 m2 93.520
C  (suma częściowa) ----------------

m2 93.520
attyka poz.13E/0.3 m2 18.650

D  (suma częściowa) ----------------
m2 18.650

RAZEM 611.880
31

d.1.4
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

<ściany nadziemne tynkowane>30%*(poz.30A) m2 143.058
<kominy>30%*(poz.30C) m2 28.056
<attyka>30%*(poz.30D) m2 5.595

RAZEM 176.709
32

d.1.4
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokołowej

m

10.63+9.97+5.25+6.5+21.65+7.64+9.12+9.33+6.13+8.65+0.65+1.55+3.25+0.77+
1.18

m 102.270

RAZEM 102.270
33

d.1.4
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

poz.30A+poz.30D m2 495.510
RAZEM 495.510

34
d.1.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian - styropian EPS gr. 14cm - ściany kondygnacji nadziemnej

m2

poz.30A m2 476.860
RAZEM 476.860

35
d.1.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian attyki - styropian XPS gr. 5 cm

m2

poz.30D m2 18.650
RAZEM 18.650

36
d.1.4

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do muru podokiennego - styropian XPS gr. 3 cm

m2

poz.30B m2 22.850
RAZEM 22.850

37
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków  -  przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.34+poz.35 m2 495.510
RAZEM 495.510

38
d.1.4

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie drugiej warstwy
siatki na ścianach do wys. 3,0 m

m2

10.63+9.97+5.25+6.5+21.65+7.64+9.12+9.33+6.13+8.65+0.65+1.55+3.25+0.77+
1.18+14.0+0.7*9+1.23*8+5.86+6.66+7.08+12.44+0.72*5+0.47*6+8.06+5.30+18.75

m2 202.980

RAZEM 202.980
39

d.1.4
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

0.14*(2.39+5.75+4.23+3.7+4.19*(5+15+1+3)+7.6+7.5+6.5+5.33*(16+13+16+12)+
6.77*3+6.86+6.72+4.06)

m2 67.199

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28906



Czarny Bór PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 67.199

40
d.1.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

4.76*2+8.22*2+4.54+1.2+4.54 m 36.240
RAZEM 36.240

41
d.1.4

KNR 0-28
2629-06

Ocieplenie ścian budynków- montaż kapinosów m

0.76+1.62+1.06+1.0*(6+15+4)+1.06*(16+14+3+13+10+2)+1.48+0.98+0.9+0.8+
1.17+1.30*2+1.4+1.08

m 100.330

RAZEM 100.330
42

d.1.4
KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża

m2

poz.39 m2 67.199
RAZEM 67.199

43
d.1.4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

ściany poz.37 m2 495.510
RAZEM 495.510

44
d.1.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

poz.30C+poz.42+poz.43 m2 656.229
<elewacje docieplone wcześniej>16.34+93.97+37.40+80.40+22.94+49.15+90.15+
34.23

m2 424.580

RAZEM 1080.809
45

d.1.4
KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.44 m2 1080.809
RAZEM 1080.809

1.5 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
46

d.1.5
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
Krotność = 2

m2

<przychodnia>58.55 m2 58.550
<świetlica>62.94 m2 62.940

RAZEM 121.490
47

d.1.5
KNNR-W 2
W0601-01

Izolacja z folii polietylenowej  - paroizolacja m2

poz.46 m2 121.490
RAZEM 121.490

48
d.1.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho- izola-
cja gr.19 cm z mineralnej wełny szklanej

m2

poz.47 m2 121.490
RAZEM 121.490

49
d.1.5

KNNR-W 2
W0601-02

Izolacja z folii wysoko paroprzepuszczalnej  powyżej 1000 g/m2/24h m2

poz.48 m2 121.490
RAZEM 121.490

1.6 45321000-3 DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO
50

d.1.6
KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni dachu preparatem gruntującym m2

<budynek główny>336.0+44.10 m2 380.100
<budynek mieszkalny>5.44*7.79*2 m2 84.755

RAZEM 464.855
51

d.1.6
KNR 2-02
0604-05
analogia

Paroziolacja z papy m2

poz.50 m2 464.855
RAZEM 464.855

52
d.1.6

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na klej - Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej gr. 18 cm

m2

poz.51 m2 464.855
RAZEM 464.855

53
d.1.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe NRO na welonie SBS m2

poz.52 m2 464.855
RAZEM 464.855

1.7 ROBOTY BLACHARSKIE, ODWODNIENIE POŁACI DACHOWYCH
54

d.1.7
KNR 2-02
0508-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm m

poz.8 m 108.130
RAZEM 108.130
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55

d.1.7
KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan- cynk gr. 0,7 mm m

poz.9 m 62.100
RAZEM 62.100

56
d.1.7

KNR-W 4-01
0540-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa-
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi dachu z blachy tytan-cynk

m2

poz.10 m2 93.875
RAZEM 93.875

1.8 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWN ĘTRZNA
57

d.1.8
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2                              -  Uśr = 0,9 W/m2K zgodnie z
parametrami określonymi w dokumentacji projektowej

m2

0.62 m2 0.620
RAZEM 0.620

58
d.1.8

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Uśr =0,9 W/m2K zgodnie z parametrami określonymi
w dokumentacji projektowej

m2

2.11+1.42+1.58*20+2.10*3+2.13*51+1.61*21+1.87 m2 185.740
RAZEM 185.740

59
d.1.8 kalk. własna

Dopłata do ciśnieniowych nawiewników powietrza szt

99 szt 99.000
RAZEM 99.000

60
d.1.8

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy  tytan-cynk gr. 0,7mm
- parapety zewnętrzne

m2

0.16*(0.76+1.62+1.06+1.0*(6+15+4)+1.06*(16+14+3+13+10+2)+1.48) m2 14.624
RAZEM 14.624

61
d.1.8

KNP 02 0114-
01.02

Obsadzenie podokienników konglomerat wewnętrznych gr. 2 cm o dł. do 2.5 m w
ścianach z cegły

mb

0.76+1.62+1.06+1.0*(6+15+4)+1.06*(16+14+3+13+10+2)+1.48 mb 91.400
RAZEM 91.400

62
d.1.8

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi ALU jednoskrzydłowe z przeszkleniem, z doświetlem z obróbką osadzenia
zgodnie z projektem - ciepły montaż. Współczynnik przenikania ciepła U =1,2 W/
m2K. Szyba bezpieczna o odporności na włamanie  P3A. Pochwyt duży.  Zamek z
wkładem patentowym.

m2

2.34+3.14+3.54+2.74*2+3.86+2.97+2.07+1.84 m2 25.240
RAZEM 25.240

63
d.1.8

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

1.9 45233250-6 OPASKA  BETONOWA - ODTWORZENIE ROZEBRANYCH NAWIERZC HNI
64

d.1.9
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV m

<nawierzchnia betonowa>16.74+8.33+5.38 m 30.450
<nawierzchnia z kostki>18.08+27.12 m 45.200
<podjazd>8.96+8.70 m 17.660
<schody>4.70 m 4.700

RAZEM 98.010
65

d.1.9
KNR 2-31
0403-05
0403-07
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

poz.64 m 98.010
RAZEM 98.010

66
d.1.9

KNR 2-11
0145-05
analogia

Ułożenie geowłókniny na dnie rowka m

opaska żwiro-
wa

poz.64 m 98.010

RAZEM 98.010
67

d.1.9
KNR 2-31
0502-05

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2

poz.66*0.5 m2 49.005
RAZEM 49.005

1.10 45453000-7 PRACE TOWARZYSZĄCE
68

d.1.1
0

KNP 02 1313-
02.01

Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą ftalową- oczyszczenie z brudu, zapra-
wy i rdzy

m2

4.87+6.96+9.33+0.72+1.61+1.31+12.52+1.98 m2 39.300
RAZEM 39.300
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69

d.1.1
0

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.68 m2 39.300
RAZEM 39.300

70
d.1.1

0

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.69 m2 39.300
RAZEM 39.300

71
d.1.1

0

KNR-W 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

0.36+0.28*2 m2 0.920
RAZEM 0.920

72
d.1.1

0

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie

m2

poz.71 m2 0.920
RAZEM 0.920

2 45262100-2 RUSZTOWANIA
73

d.2
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

113.50+112.0+95.50+123.70+20.5*2+22.7+310.0+38.0+245.0+14.60 m2 1116.000
RAZEM 1116.000

74
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.73 m2 1116.000
RAZEM 1116.000

75
d.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,68,69,70)

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28906


